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Документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «РП 0,4 кВ (новый),  2 КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 секций РУ 0,4 кВ КТП 15/04 кВ № 31 до 1 и 2 секций  проектируемого РП 0,4 кВ (новый) в г. Светлогорске по ул. Ленина, 14»
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 

г. Калининград
2017 год

1. Контактная информация: 

По вопросам, связанным с выполнением работ, обращаться к заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.
2.  Начальная (максимальная) цена Договора: 3 274 655,85 (без НДС), в том числе:
– разработка рабочей документации – 300 000,00 руб. (без НДС);
– строительно-монтажные работы с поставкой оборудования – 2 974 655,85 руб. (без НДС). 
3.  Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ: 
3.1. Оплата выполненных работ первого этапа осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.
Оплата выполненных работ второго этапа осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акта результатов работ и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика.
4. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). 

5. Срок разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ – не более 6 (шести) месяцев с момента подписания договора.
6. Требования к квалификации Участников запроса предложений:

6.1. Документы, подтверждающие квалификацию Участника запроса предложений:
1) наличие свидетельства на выполнение данного вида работ (допуск СРО):
II. Виды работ по подготовке проектной документации 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

2. Подготовительные работы

3. Земляные работы

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

24. Пусконаладочные работы

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
б)  наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек) с приложением к оригиналу справки о кадровых ресурсах копий дипломов, аттестатов, сертификатов  и свидетельств;
в)  справка о кадровых ресурсах;
г)  справка о материально-технических ресурсах;
д)  справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров с копиями договоров на объектах аналогичных предмету запроса предложений с представлением актов приемки законченного строительства по форме № КС-14. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи) и заверены надлежащим образом.

7. Выполнение работ без аванса.
8. Стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по объекту, кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости выполняемых работ.

