

Акционерное общество «Западная энергетическая компания» (далее – АО «Западная энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ретикова Михаила Трофимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (далее – ООО «БалтСтройСервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Рябинского Ильи Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Сторонами, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

«Акт сдачи-приемки работ» - документ о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (формы № КС-2, № КС-3);

«Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - документ о сдаче объекта в целом в эксплуатацию (формы № КС-14);

«Акт приемки законченного строительством объекта» - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком (формы № КС-11);

«Дата приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» - дата утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14);

«Договор» - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке;

«Документация» - рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ, ввода объекта в эксплуатацию и для последующей эксплуатации объекта;

«Заказчик» – АО «Западная энергетическая компания» (юридический адрес: 236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11);

«Исполнительная документация» - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

«Консервация объекта» - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

«Материалы и оборудование» - необходимые для выполнения работ по Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

«Объект» - наименование и место нахождения согласно п. 2.1 Договора;

«Обязательные требования безопасности» - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

«Подрядчик» – ООО «БалтСтройСервис» (юридический адрес: 236020, г. Калининград, ул. Заводская, д. 11, литер А, офис VII).

«Поставка» - осуществление Подрядчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по Договору;

«Поставщик» - юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, осуществляющее по Договору с Подрядчиком поставку материалов, необходимых для осуществления работ по Договору;

«Работы» - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, а также гарантийное

обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки материалов и оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором;

«Субподрядчик» - юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках Договора;

«Стороны» - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

«Строительная площадка» - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках Договора земельный участок;

«Скрытые работы» - работы, скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

«Цена Договора» - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту:

«Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская область, пос. Куликово, Зеленоградский район (II этап)»;

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и локальным сметам, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2.3. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (формы № КС-14).

2.4. Подрядчик выполняет указанные в п. 2.1 работы на основании членства СРО Ассоциация Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области» (регистрационный номер члена в реестре СРО № 337 от 20.10.2016).

2.5. Обеспечение строительно-монтажных работ оборудованием осуществляется Заказчиком. Оборудование передается от Заказчика к Подрядчику на основании накладной, подписанной уполномоченными представителями обеих Сторон.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ по Договору не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора, согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2) к Договору.

3.2. Срок выполнения работ по Договору: **01 апреля 2021 года.**

Сроком завершения Подрядчиком работ на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По Договору Подрядчик обязуется:

4.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента подписания сторонами Договора, получить в установленном порядке утвержденную Заказчиком, а при необходимости согласованную с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, Документацию.

4.1.2. Выполнить все работы в объеме утвержденной в установленном порядке Документации и сроки, и сдать результат работ Заказчику.

4.1.3. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти / местного самоуправления всех необходимых допусков и разрешений на

строительство согласно законодательству Российской Федерации

4.1.4. Производить работы в полном соответствии с Документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.

4.1.5. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.1.6. Поставить на приобъектный склад материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. Осуществлять постоянный входной контроль качества поступающих на объект материалов, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативными документами.

4.1.7. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.1.8. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.1.9. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.1.10. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.1.11. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

4.1.13. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора без учета стоимости материалов, приобретаемых Подрядчиком.

4.1.14. В случае если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание об устранении недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

4.2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по Договору несет Подрядчик.

4.3. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения

данных об объекте в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.4. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ согласованными с Заказчиком третьими лицами.

4.5. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации Договора.

5. Обязательства Заказчика

5.1. По Договору Заказчик обязуется:

5.1.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную Заказчиком, а при необходимости согласованную с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, Документацию.

5.1.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11 Договора.

5.1.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку Документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;
- организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по Договору;
- периодически (по желанию Заказчика) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений норм охраны труда с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска.

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора включает в себя стоимость работ и материалов и составляет: **157 963 832,00 (Сто пятьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек**, кроме того НДС 20%: 31 592 766,40 (Тридцать один миллион пятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Всего стоимость работ включая НДС 20% составляет: **189 556 598,40 (Сто восемьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек**, что подтверждается Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение № 3 к Договору) и его приложениями (Локальные сметы №№ 02-02-01, 02-02-02, 02-02-03, 02-02-04, 02-02-05, 02-02-06, 02-02-07, 02-02-08, 02-02-09, 02-02-10, 02-02-11, 02-02-12, 02-02-13, 02-02-14, 07-01-01, 09-01-01, 09-01-02, 09-01-03, 09-01-04, 09-01-05, 09-01-06).

6.2. Цена Договора является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены Договора.

6.3. Изменения цен на материалы и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик по своей инициативе вносит технические изменения. В этом случае, как и в случае увеличения работ по Договору по инициативе Заказчика, соответствующее изменение цены и объемов работ Договора оформляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

7.1.1. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания указанных документов.

Подрядчик на основании выполненных работ направляет Заказчику на утверждение акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, а Заказчик в свою очередь производит оплату Подрядчику на

основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком, на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами указанных документов.

7.1.2. Оплата за фактически выполненные объемы работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, производится в пределах 90% их стоимости, указанной в п. 6.1. Договора.

Окончательный расчет за выполненные работы (100%) производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершеного строительством объекта, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

7.2. Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

7.4. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается *36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.*

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанный Заказчиком срок либо возмещает Заказчику в досудебном порядке затраты на их устранение.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует также стоимость экспертизы Заказчику.

8.6. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

9. Порядок осуществления работ

9.1. К дате начала выполнения работ Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения работ. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, подписывает акты скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на площадку при выполнении любых видов работ в течение всего периода их производства.

9.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (включая ненадлежащего качества материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти работы.

9.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения работ в случаях:

- непригодности предоставленного Заказчиком оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности, выполняемым результатам работ.

9.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охрannое ограждение, которое может потребоваться для выполнения работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц,

а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта за пределы площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

9.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ. Подключение вновь построенных на площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период выполнения работ.

9.6. С момента начала работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении работ.

9.7. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.

9.8 Подрядчик от имени Заказчика осуществляет документальное оформление прав Заказчика на земельные участки и/или объекты инфраструктуры (опоры ВЛЭП, здания, сооружения и т.д.), а также получение разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию на всей территории, где планировались и велись работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документации и требованиями нормативных актов, а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований, после завершения работ.

10. Приемка и выполнение работ

10.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14), подтверждающих факт выполнения работ, выполненных в полном объеме.

10.2. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, указанных Заказчиком.

10.3. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

10.4. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

11. Имущественная ответственность

11.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый календарный день просрочки, начиная с 31-го дня после подписания актов сдачи-приемки работ (формы № КС-11, КС-14), но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства;

11.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) месяца устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый календарный день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

11.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждающими их документами.

11.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения претензии.

11.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

11.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

11.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

11.9. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

11.10. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

11.11. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

12.2. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.

12.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по Договору к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

12.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)

месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы должны быть приняты и оплачены.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Изменение, прекращение и расторжение Договора

14.1. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью Договора.

14.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.

14.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 14.2. Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

14.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.

14.5. Исполнение Договора приостанавливается по соглашению Сторон в случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на это.

В случае если Подрядчик дает положительный ответ на предложение Заказчика о выполнении работ по консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

14.6. Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения Договора, потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 12. Договора всех пеней и штрафов, путем направления уведомления Подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае:

задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней;

получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);

непредставления Подрядчиком обеспечения своих обязательств;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым в досудебном порядке спустя 7 (семь) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления или даты возвращения Заказчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, в зависимости от того, которая из них наступит позже.

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объект незавершенного строительства, Документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов для целей проведения таких работ.

14.8. После расторжения Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Подрядчика, документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

14.9. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.

14.10. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае: возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; остановки Подрядчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

14.11. По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.

15. Конфиденциальность

15.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей

такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

15.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

15.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

15.5. Требования п. 15.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

16. Особые условия. Заключительные положения

16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

16.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен (из рук в руки) курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

16.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

16.4. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

16.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.6. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2021 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

16.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую силу.

17. Перечень документов, прилагаемых к Договору

17.1. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

17.1.1. Приложение № 1: Техническое задание.

17.1.2. Приложение № 2: График выполнения работ по объекту.

17.1.3. Приложение № 3: Сводный сметный расчет стоимости строительства.

18. Реквизиты и подписи Сторон:

18.1. ЗАКАЗЧИК:

АО «Западная энергетическая компания»

ИНН 3906970638, КПП 390601001,

ОГРН 1153926028850, ОКПО 59170861

Юридический адрес:

236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный,

ул. Заводская, 11

Банковские реквизиты:

р/с 40702810400000001593

в ф-ле «Европейский»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

к/с 30101810927480000877

БИК 042748877

E-mail: wpc@inbox.ru

18.2. ПОДРЯДЧИК:

ООО «БалтСтройСервис»

ИНН 3905073201, КПП 390601001

ОГРН 1063905035083, ОКПО 94031113

Юридический адрес:

236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный,

ул. Заводская, д. 11, литер А, офис VII

Банковские реквизиты:

р/с 40702810500000070770

в ф-ле «Европейский»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

к/с 30101810927480000877

БИК 042748877

E-mail: bss.39@mail.ru

Генеральный директор


М.П. _____

/М.Т. Ретиков/

« 20 » г.

Генеральный директор

_____/И.А. Рябинский/

М.П.

« 20 » г.

**Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская
область, пос. Куликово, Зеленоградский район (II этап)»**

1. Основания на проведение работ по объектам технического перевооружения, реконструкции и нового строительства

1.1. Основанием для проведения работ по объекту: «ПС 110 кВ Куликово», расположенный по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, в районе пос. Куликово (II этап)» служит:

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 годы утвержденная распоряжением губернатора Калининградской области от 28.04.2018 № 238-р;

- Технические условия № Я-79/15 от 02.03.2016 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» по индивидуальному проекту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания».

2. Наличие рабочей документации

2.1. Рабочая документация по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская область, пос. Куликово, Зеленоградский район (II этап)».

3. Описание работ

3.1. Работы выполнить работы согласно объемов, изложенных в рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего Технического задания.

4. Требования к Подрядчику:

4.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

4.2. Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, предусмотренных техническим заданием, не менее 3 (трех) лет и иметь за последние три года не менее одного завершенного проекта по строительству либо реконструкции.

4.3. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные при выполнении работ коммуникации сторонних организаций.

4.4. Подрядчик должен иметь специальное оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения указанных работ, установленных настоящим Техническим заданием.

4.5. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядными организациями на объем работ не превышающий 30 % от общего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

4.6. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, выданное на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

4.7. Субподрядчик должен иметь опыт выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предусмотренных техническим заданием, не менее 3 лет и иметь за этот период не менее одного завершенного проекта по аналогичному предмету договора строительству.

5. Требования к строительству

5.1. Работы выполняются в соответствии с условиями, определенными в составе проектной и рабочей документацией.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с проектной и рабочей документацией с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ, правил пожарной безопасности.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы,

работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.5. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов АО «Западная энергетическая компания» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ.

6. Оборудование и материалы

6.1. Работы выполняются с использованием оборудования Заказчика.

7. Технические требования к материалам и оборудованию

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, в случае, если не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2020 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Срок начала работ – не позднее 2-х дней с момента подписания Договора.

8.2. Срок завершения строительно-монтажных работ – с даты подписания договора до 01 апреля 2021 года.

От Подрядчика:
Генеральный директор
ООО «БалтСтройСервис»


/И.А. Рябинский/
М.П. _____
« ____ » _____ 20 ____ г.



От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Западная энергетическая компания»


/М.Т. Ретиков/
М.П. _____
« ____ » _____ 20 ____ г.



№ п/п	Наименование работ	2020 год										2021 год									
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель	
1	ПС 110 кВ Куликово 2 этап:	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.1	Ограждение периметра (ворота и калитки)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
1.2	Устройство дорожного покрытия. Водоотводные лотки. Площадки и тротуары.					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
1.3	Контур заземления (подключение)													x	x	x	x				
1.4	Металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2. Ограждение трансформаторов Т-1, Т-2. Металлоконструкции под ТСН-1,2; ТДГР-1, 2, ДТР-1,2.	x	x	x	x					x	x	x	x								
1.5	Здание ЗРУ-15 совмещенное с ОПУ													x	x	x	x				
1.6	Прокладка труб по территории подстанции. Кабельное хозяйство. Кабельный канал.	x	x	x	x					x	x	x	x								
1.7	Электротехнические решения													x	x	x	x	x	x		
1.8	Релейная защита и автоматика																	x	x		
1.9	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ)																	x	x	x	x
1.10	Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ)																	x	x	x	x
1.11	Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре																	x	x	x	x
1.12	Наружное освещение																				
1.13	Сети связи ПС Куликово. Сети связи ПС Пионерская. Волоконно-оптическая линия связи. Заход ВОЛС на ПС Куликово.																	x	x	x	x

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ																								
		2020 год						2021 год																		
		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель						
		График выполнения строительства, в неделях																								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.1 4	Система видеонаблюдения																									
2	Благоустройство и озеленение территории																									
3	Временные здания и сооружения																									
4	Прочие работы:																									
4.1	Электрооборудование. Пусконаладочные работы.																									
4.2	Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы.																									
4.3	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ). Пусконаладочные работы.																									
4.4	Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ). ТМ. Пусконаладочные работы.																									
4.5	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Пусконаладочные работы.																									
4.6	Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Пусконаладочные работы.																									
5	Осуществление строительного контроля																									

От Заказчика:
Генеральный директор
АО «Западная энергетическая компания»

От Подписчика:
Генеральный директор
ООО «Балт-СтройСервис»

М.П. /М.Т. Ретиков/

М.П.

М.П. /И.А. Рябинский/

Сопоставлено
Генеральный директор ООО «БалтСтройСервис»
Сергей Иванович И.А./

Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
"уверенно"
/Ретиков М.Т./

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская область, пос. Куликово, Зеленоградский район (II этап)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. ПС 110 кВ 2 этап					
1	02-02-01	Ограждение периметра (ворота и калитки)	1 518 553	2 617	0	0	1 521 170
2	02-02-02	Устройство дорожного покрытия. Водоотводные лотки. Площадки и тротуары.	7 043 512	0	0	0	7 043 512
3	02-02-03	Контур заземления (подключение)	27 090	47 091	0	0	74 181
4	02-02-04	Металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2. Ограждение трансформаторов Т-1, Т-2. Металлоконструкции под ТСН-1,2; ТДГР-1, 2, ДГР-1,2.	6 614 359	1 305 409	0	0	7 919 768
5	02-02-05	Здание ЗРУ-15 совмещенное с ОПУ	7 019 536	513 570	0	0	7 533 106
6	02-02-06	Прокладка труб по территории подстанции. Кабельное хозяйство. Кабельный канал.	1 774 533	156 330	0	0	1 930 863
7	02-02-07	Электротехнические решения	1 356 589	16 984 805	370 721	0	18 712 115
8	02-02-08	Релейная защита и автоматика	0	4 756 082	0	0	4 756 082
9	02-02-09	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ)	0	2 993 244	265 916	0	3 259 160
10	02-02-10	Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ)	0	25 240 747	4 784	0	25 245 531
11	02-02-11	Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре	45 074	1 050 629	1 142 761	0	2 238 464
12	02-02-12	Наружное освещение	3 074 770	4 259 692	0	0	7 334 462
13	02-02-13	Сети связи ПС Куликово. Сети связи ПС Пионерская. Волоконно-оптическая линия связи. Заход ВОЛС на ПС Куликово.	79 102	3 313 146	1 500 998	0	4 893 246
14	02-02-14	Система видеонаблюдения	32 998	2 131 345	1 220 650	0	3 384 993
		Итого по Главе 2 (2 этап):	28 586 116	62 754 707	4 505 830	0	95 846 653
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3	28 586 116	62 754 707	4 505 830	0	95 846 653
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
15	07-01-01	Благоустройство и озеленение территории	5 756 472	23 027	237 927	0	6 017 426

		Итого по главе 7	5 756 472	23 027	237 927	0	6 017 426
		ИТОГО по главам 1-7	34 342 588	62 777 734	4 743 757	0	101 864 079
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
16	ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6	Временные здания и сооружения 3,9%	1 339 361	2 448 332	185 007	0	3 972 699
		Итого по главе 8	1 339 361	2 448 332	185 007	0	3 972 699
		ИТОГО по главам 1-8	35 681 949	65 226 066	4 928 764	0	105 836 778
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
17	09-01-01	Электрооборудование. Пусконаладочные работы.	0	0	0	12 246 283	12 246 283
18	09-01-02	Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы.	0	0	0	9 806 364	9 806 364
19	09-01-03	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ). Пусконаладочные работы.	0	0	0	1 758 133	1 758 133
20	09-01-04	Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ). ТМ. Пусконаладочные работы.	0	0	0	4 790 825	4 790 825
21	09-01-05	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Пусконаладочные работы.	0	0	0	208 864	208 864
22	09-01-06	Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Пусконаладочные работы.	0	0	0	514 735	514 735
23	ГСН 81-05-02-2007	Зимнее удорожание 0,756%	269 756	493 109	0	0	762 865
24	МДС 81-11.2000	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-8)	59 946	109 580	8 280	0	177 806
		Итого по главе 9	329 701	602 689	8 280	29 325 204	30 265 874
		ИТОГО по главам 1-9	36 011 650	65 828 754	4 937 044	29 325 204	136 102 652
		Глава 10. Строительный контроль					
25	Постановление №468 от 21.06.2010г.	Осуществление строительного контроля 2,14%	770 649	1 408 735	105 653	62 756	2 347 793
		Итого по главе 10	770 649	1 408 735	105 653	62 756	2 347 793
		ИТОГО по главам 1-10	36 782 299	67 237 490	5 042 697	29 387 960	138 450 446
26	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3,0%	1 103 469	2 017 125	151 281	881 639	4 153 513
		Итого с непредвиденными затратами	37 885 768	69 254 615	5 193 977	30 269 599	142 603 959
27	Прогноз Минэкономразвития от 28.11.2018	Итого в прогнозных ценах на период выполнения работ (окончание выполнения работ 1 квартал 2021 года) Кинф=1,10771)	41 966 445	76 714 029	5 753 421	33 529 937	157 963 832
		НДС 20 %	8 393 289	15 342 806	1 150 684	6 705 987	31 592 766
		ВСЕГО по сводному сметному расчёту:	50 359 733	92 056 835	6 904 105	40 235 925	189 556 598