Приложение № 1

к Документации по запросу предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _______
город Калининград                                                                                               «____» ________ 201__года

Акционерное общество «Западная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________ «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
«Акт сдачи-приемки работ» - документ о выполнении проектной и рабочей документации, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);
«Договор» - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
«Заказчик» - Акционерное общество «Западная энергетическая компания» (юридический адрес: 236020, Россия, г. Калининград,  пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11);

«Исполнительная документация» - комплект рабочей и проектной документации на проведение работ, предусмотренных Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
«Объект» - «_____________________», расположенный по адресу: ____________________;
«Обязательные требования безопасности» - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

«Подрядчик» -_____________________ «_______________» (юридический адрес: _________________________________________________________________________________);
«Работы» - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора;
«Субподрядчик» - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках Договора;
«Стороны» - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
«Техническая документация» - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов;
«Техническое задание» - документ, содержащий требования к разработке рабочей документации;
«Цена Договора» - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора

2.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по разработке проектной и рабочей документации (далее – документации) по объекту: «____________________________» (далее – работы), и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании.
Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1, на основании допуска, полученного в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации «________________» № ______ от ___________ г.

2.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, в том числе Постановлению Правительства РФ от 18.02.2005 года
 № 87, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок разработки Подрядчиком и согласования документации: _____ (_____)  месяца с момента подписания настоящего Договора в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. В случае задержки начала выполнения работ не по вине Подрядчика, а также приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, сроки выполнения работ по Договору подлежат продлению по соглашению Сторон.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. По Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. собственными силами и средствами выполнить работы по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме;

4.1.2. выполнить работы в соответствии со сроками и порядками, предусмотренными Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ;
4.1.3. перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений;
4.1.4. согласовывать готовую документацию с подразделением Заказчика, в обязанности которого входит осуществление технадзора за строительством объекта, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.1.5. документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в пяти экземплярах на бумажном носителе, в двух экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в двух экземплярах на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.
4.1.6. безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в срок установленный Заказчиком и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;
4.1.7. при производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением;
4.1.8. использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;
4.1.9. соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, исходных данных для выполнения работ по Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПиН, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с предварительно письменного согласия Заказчика;
4.1.10. нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;
4.1.11. незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
4.1.11.1. возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
4.1.11.2. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
4.1.11.3. иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.
4.1.12.  выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
4.1.13.  самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены Договора;
4.1.14.  устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное указание об устранение недостатков.

4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения работ по Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками условий Договора и за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении Договора.
4.4.  Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по Договору третьему лицу.

5. Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. представить Подрядчику Техническое задание по проектированию объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору);

5.2. производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 Договора;
5.3. использовать документацию, полученную от Подрядчика, не только на цели, предусмотренные Договором, передавать проектную документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика;

5.4. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;

5.5. не участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
5.6. не возмещать Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;
5.7. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации;

5.8. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6. Цена Договора

	6. 1. Цена настоящего Договора является договорной, определяется Расчетом стоимости работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет: __________________ (___________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% _______________ (_____________) рублей ____ копеек.


6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.
6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к Договору заключается дополнительное соглашение.
7. Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение _______ календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ по объекту.

7.2. Расчет по настоящему Договору осуществляется платежным поручением путем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 

7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
8. Приемка и выполнение работ

8.1. Сдача-приемка разработанной по Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением пяти экземпляров на бумажном носителе, в двух экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в двух экземплярах на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf. Сметная документация предоставляется в текущем уровне цен на момент сдачи рабочей документации.
8.1.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
8.2. Основаниями для отказа в приемке являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре.
8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, указанных Подрядчиком.

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.5. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
8.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
9. Имущественная ответственность

9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости неоплаченных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
9.2.1. за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ  -  пени в размере 0,2% от цены Договора за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства;
9.2.2. за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый календарный день просрочки.
9.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
9.4. Убытки, понесенные стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения стороной претензии.
Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
10.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

10.1. В случае если в числе результатов работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает безвозмездную передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.
11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой 
силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой стороной обязанности уведомления другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в семидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном Договором, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
11.5.1. война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
11.5.2. массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
11.5.3. восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
11.5.4. массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
11.5.5. другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения Договора. При этом уже выполненные работы должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2. Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 10 (десять) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.
13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
13.6.1. возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
13.6.2. остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
14. Конфиденциальность

14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой стороны.
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.
14.5. Требования пункта 14.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
14.6. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований раздела 14 Договора, подлежит полному возмещению виновной стороной.
15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан стороной-отправителем в адрес стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
15.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
15.4. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.
В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения Договора.
15.5. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
15.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.7. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
15.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.9. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
16. Перечень документов, прилагаемых к Договору:
16.1. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
16.1.1. Приложение № 1: Техническое задание.
16.1.2. Приложение № 2: График выполнения работ.
16.1.3. Приложение № 3: Расчет стоимости работ.

16.1.4. Приложение № 4: Копия СРО Подрядчика №…... 
17. Реквизиты и подписи Сторон:
	17.1. ЗАКАЗЧИК: АО «Западная энергетическая компания» 

ИНН 3906970638, КПП 390601001, ОГРН 1153926028850, ОКПО 59170861
Юридический адрес:  236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11

р/с 40702810400000001593 в ф-ле «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
к/с 30101810927480000877
БИК 042748877  
17.2. ПОДРЯДЧИК: ________________ 



	

	           Заказчик:

Генеральный директор 
____________________ /Д.И. Мартынко/

     м.п.

        Подрядчик:

___________________/______________/

      м.п.




Приложение № 1 к Договору № _________
от  «0___» ________ 201_г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 2-х цепной участок 
ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная"
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	Основания для проведения работ
	1. Технические условия № 05-09/15 от 30.09.2015г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания» по индивидуальному проекту.
2. Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная   энергетическая компания» на период 2015-2019гг.

3. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2022 годы утвержденная распоряжением и.о. губернатора Калининградской области от 26.04.2017г № 263-р.


	2
	Срок начала и окончания строительства
	Начало строительства: 2017г.                                

Окончание строительства: 2017г.


	3
	Местоположение объекта
	2-х цепной участок ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная".

	4
	Вид выполняемых работ 
	Проектирование ВЛ 110 кВ (отпайка).


	5
	Вид строительства 
	Новое. 

	6
	Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть:
	6.1. Тип линий – высоковольтные, воздушные;

6.2.  Номинальное напряжение сети 110кВ, количество фаз 6.3. фазы, количество цепей – две;
6.4. Пропускная способность ЛЭП определяется проектом;

6.5. Сечение проводов ВЛ-110кВ ориентировочно 150/24мм (уточнить в ходе проектирования);

6.6. Длину трассы ВЛ-110 кВ от места отпайки (опора № 5) существующей двухцепной ВЛ 110кВ  Луговая - Юго-Восточная №1 (Л179), Луговая - Юго-Восточная № 2 (Л180),  до концевой опоры в районе участка строительства ПС 110кВ Окружная   уточнить в ходе проектирования; 
6.7. На ВЛ-110кВ применить грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем, тип и сечение грозозащитного троса определить в ходе проектирования;

6.8. Тип опор ВЛ-110кВ - металлические анкерные угловые, железобетонные, металлические многогранные;

Количество и тип опор определить в ходе проектирования. 

	7
	Нормативно-техническая документация:
	Нормативные акты Федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995  № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 № 256-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования.


	7.1
	Отрасли НТД:
	- Правил устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);

-  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередач напряжением 35-750кВ, СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

 - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

-  Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г. 

-СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
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	В составе проекта обосновать и выполнить:
	­  варианты трассы;

­  изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская;

  ­  наименование  и  протяженность  вновь  образуемых  ВЛ  в  случае реконструкции ЛЭП, требующей переустройства (разрезания) существующей ЛЭП (строительство заходов);

­  решения по спецпереходам ВЛ;

­  план заходов ЛЭП;

­  сечение и тип провода, тип грозозащитного троса;

­  тип линейной изоляции;

­  типы линейной арматуры;

­  типы  и  фундаментов  ВЛ  с  проведением  технико-экономического 

   сопоставления вариантов стальных решетчатых, многогранных опор и опор из гнутого  профиля  на  различных  типах  фундаментов  с  расчетом  дисконтированных  затрат  по  каждому  из  вариантов,  обоснованным применением высотных и эстетических опор;

­ выбор защиты от грозовых и внутренних перенапряжений;

­  средства снижения ветровой вибрации;

­  основные  решения  по  организации  ВОЛС  и  ВЧ-каналов  связи, включая  линейные  и  структурные  схемы  организации  связи  по проектируемым системам связи;

  ­  решения по предотвращению размыва береговой линии у переходных опор (для воздушных переходов через водные преграды);

  ­   решения по льдозащите фундаментов опор (в местах ледохода);

  ­   мероприятия  по  снижению  воздействия  сил морозного  пучения  на фундаменты опор;

  ­   решения  по  защите  от  песковыдувания  и  размытия  фундамента  в зонах подтопления; и размывания фундаментов в зонах подтопления.

	8.1
	Для ВЛ выполнить: 
	- выбор трассы ВЛ с оформлением акта выбора и утверждением его в  соответствующих органах власти;

- необходимый для разработки проектной документации объём изыскательских  работ с выносом и закреплением на местности трассы ВЛ (створные знаки и углы  поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику
- проект подготовки территории строительства;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

-проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозотросу, изоляции;
- решения по фундаментам под опоры ВЛ;

- прочие разделы проектной документации.

	8.2
	По ПС 110 кВ Луговая выполнить:
	Выполнить расчет и регулировку уставок РЗА с учетом подключения проектируемой ВЛ 110кВ к существующим ВЛ 110кВ – Луговая -  Юго-Восточная № 1 (179), ; Луговая -  Юго-Восточная № 2 (180).
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	Расчет климатических условий
	- район по ветру - IV, 
 - по гололеду - II, 

 - степень загрязнения атмосферы — III 
 - температура наружного воздуха  - (С

 - максимальная температура наружного воздуха - +35, 

 - минимальная – минус 35.

 - среднегодовая - плюс 5

 - при гололеде  -  минус 5

 - снеговой район – I.

	10
	Требуемые сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком.

Срок окончания выполнения работ – не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора с Подрядчиком  с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. 

	11
	Особые условия.
	Отсутствуют.

	12
	Стадийность выполнения работ.
	Одностадийное. Рабочая документация.

	13
	Проектная организация - генеральный проектировщик.
	В соответствии с договором.

	14
	Генеральная подрядная строительная организация.
	В соответствии с договором.

	15
	Выделение пусковых комплексов (участков).
	нет

	16
	Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений
	нет

	17
	Состав демонстративных материалов
	нет

	18
	Выделение пусковых комплексов (участков).
	нет

	19
	Состав рабочей документации:
	Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями.

Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002г.). 


	20
	Особые условия:
	Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездном до полного утверждения документации.


	21
	Дополнительные требования:
	При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по способу управления».
Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу.

Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG.


	

	                              Заказчик 

                      Генеральный директор
             ___________________ /Д.И. Мартынко/ 

                м.п.
	                                         Подрядчик 

                             ___________________/ _____________ /

                                м.п.


Приложение № 2 к договору  № _________
от «__» ________ 201_г.
График выполнения работ
по объекту: «________________________________»

Начало выполнения работ: «___» ______________ 201_г.

	Заказчик

Генеральный директор
           ___________________ /Д.И. Мартынко/

                  м.п.
	Подрядчик

___________________/ __________ /

                             м.п.

	
	


Окончание выполнения работ: «___» _______________201_г.
	№ п/п

	Наименование

вида/этапа работ

	График выполнения работ,
в месяцах с момента подписания Договора



	
	
	1 
	2
	3
	….

	
	
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	1
	Сбор исходных данных

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Согласование заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Изыскательские работы (топография, геология, экология)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Разработка проектной документации


	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Разработка рабочей документации 

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3 к договору № ________
от «__» _____________ 201_г.
Расчет стоимости работ 
по объекту: «_____________________________________»
	№

п/п


	Наименование статьи расходов


	Стоимость

в текущих ценах (тыс.руб.)


	Порядковый номер этапов 
в графике выполнения работ  

	1
	Сбор исходных данных


	
	

	2
	Согласование заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений
	
	

	3
	Изыскательские работы (топография, геология, экология)
	
	

	4
	Разработка проектной документации


	
	

	5
	Разработка рабочей документации 


	
	

	
	Итого (общая сумма предложения)

(без учета НДС)
	
	

	
	НДС 18 %
	
	

	
	Всего с учетом НДС 18%
	
	


	
	


	                            Заказчик: 

                  Генеральный директор 
             ___________________ /Д.И. Мартынко/ 

                м.п.
	                                      Подрядчик: 

                            ____________________/___________ /

                                м.п.
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