
Разъяснение положений извещения и документации о проведении открытого конкурса на право заключения договора  на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования РЗА, систем связи и телемеханики, системы гарантированного питания оборудования СДТУ и каналов связи объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2021 году.

АО «Западная энергетическая компания» рассмотрело обращение от 03.03.2021 о разъяснении положений конкурсной документации и сообщает следующее.

Вопрос: 
Касательно конкурса на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования РЗА, систем связи и телемеханики, системы гарантированного питания оборудования СДТУ и каналов связи объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 2021 году, Извещение № 2/2021, прошу прояснить и дать ответы на нижеперечисленные вопросы:.
1.       Касательно РЗА по объектам. Какой основной тип оборудования РЗА на объектах в данный момент используется. Электромеханика или цифровые терминалы РЗА?
2.       Согласно смет не понятен весь объем.
3.       Есть ли график вывода/ввода подстанционных присоединений для производства ТО. Желательно пообъектно. Это необходимо для составления графика производства работ.

Ответ: 
1. 	Тип РЗА на объектах используется МП: SIPROTEC, REF, AREVA. 
2. 	Конкурсной документацией предусмотрено техническое задание на вид и объем выполняемых работ, которые изложены в прилагаемых к конкурсной документации локальных сметах (Приложение № 6). Прилагаемые локальные сметы определяют объем работ, в том числе определяют начальную максимальную цену договора. Объем работ предусматривает  восстановление исполнительных схем в бумажном и в электронном виде, тепловизионный контроль, оформление нарядов-допусков, распоряжений, предоставление отчетов в бумажном и электронном виде по всем объектам (ТП-6-10-15 кВ, ПС 110 кВ).
3. 	График ввода оборудования по текущую дату находится на согласовании. Порядок/очередность выполнения предусмотренных извещением и конкурсной документацией работ определяется участником закупки самостоятельно. По итогам проведения открытого конкурса согласованный подрядчиком график производства/выполнения работ утверждается заказчиком и включается в договор подряда.   



