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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по расчистке просеки в границах охранных зон ВЛ 15 кВ 15-180, КЛ 10 кВ от ТП-61/1 до РП-1 №1, КЛ 10 кВ от ТП-61/1 до РП-1 № 2, КЛ 15-341 15 кВ, КЛ 15-342 15 кВ для нужд АО «Западная энергетическая компания»
	№
п/п

	Перечень основных данных
и требований
	Описание

	1
	Вид работ:
	Расчистка просеки в границах охранной зоны ВЛ 15 кВ 15-180 от ТП-1 до ТП-27, Гурьевский р-он, СНТ «Шторм».
Расчистка просеки в границах охранной зоны КЛ 10 кВ от ТП-61/1 до РП-1, КЛ 10 кВ от ТП-61/1 до РП-1 № 2, КЛ 15-341 15 кВ, КЛ 15-342 15 кВ Светловский р-он, п. Ижевское Калининградской области.

	2
	Заказчик 
	АО «Западная энергетическая компания».

	3
	Срок выполнения работ:
	- срок начала работ по Договору:
 с 01 января 2020 года;
- конечный срок выполнения работ:
 не более 10 календарных дней с 01 января 2020 года. 

	4


	Работы предусматривают: 
	Расчистка существующей просеки и доведение ширины просеки ВЛ кВ до размеров границ охранной зоны путем расчистки просеки, вырубки древесно-кустарниковой растительности, угрожающей безаварийной эксплуатации ВЛ и безопасности граждан в соответствии с объемом работ:
- валка деревьев мягких и иных пород с корня, трелевка леса, обрубка сучьев и раскряжевку хлыстов;
- корчевка пней;
- разделка древесины на сортименты;
- расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную;
- сбор и утилизация порубочных остатков;
- сбор и утилизация вырубленных кустарников и подлесья;
- трелевка древесины;
- складирование древесины. 
Все необходимые согласования выполняет Подрядчик собственными силами, без привлечения Заказчика.
По завершении расширения просек под ВЛ составить двухсторонний акт, в котором отражается объем, породный состав, место складирования лесоматериалов.
Произвести утилизацию порубочных остатков с соответствии с требованиями:
- Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах;
- Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 № 223 «Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 
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	Основные технические требования на выполнение работ
	Расчистка просеки трасс ВЛ с применением любой техники и инструментов Подрядчика, предназначенных для выполнения данного вида работ.
Внутри охранной зоны расчистку просеки и вырубку насаждений осуществлять в сторону противоположную ВЛ, работы по валке деревьев, угрожающих падением на элементы ВЛ (провода, опоры), во избежание повреждения последних, производить с применением багров, оттяжек средств малой механизации или спецтехники. 	
Падение деревьев на элементы ВЛ не допускается, не допускать повреждения древесно-кустарниковой растительности вне охранной зоны.
Расходы на организацию проживания, доставку к месту работы несет Подрядчик.
Работы должны быть выполнены в соответствии с:
- соблюдением правил техники безопасности (работы проводятся вблизи ВЛ 110 кВ, находящихся под напряжением);
[bookmark: _GoBack]- соблюдением Лесного кодекса Российской Федерации, «Правил пожарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417) и «Правил санитарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 №414), Федерального закона от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ (7 изд.);
- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);
- «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утв. постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.;
- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-  и другими нормативными документами и актами. 
Обеспечение сохранности трелеванной древесины в местах хранения до сдачи в уведомительном порядке органам государственной и муниципальной власти.
При повреждении Подрядчиком конструктивных элементов ВЛ, Подрядчик возмещает Заказчику недополученную прибыль за передачу электроэнергии, затраты на аварийно-восстановительные работы и убытки, возникающие по судебным искам потребителей из-за перерывов электроснабжения.
На выполняемые работы представить сметы, выполненные на основе сметно-нормативной базы ТЕР-2001г, с применением индекса пересчета СМР, рассчитанного Региональным центром по ценообразованию в строительстве по Калининградской области, действующего на момент подачи предложения.

	6

	Требования к Подрядчику:
	а) наличие у Подрядчика опыта работ на объектах электроэнергетики:
· опыт выполнения работ по расчистке просек ВЛ 0,4-15-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности, за последние два года;
б) наличие достаточного количества необходимого оборудования для проведения работ и специализированной техники, зарегистрированной надлежащим образом:
- наличие собственных или арендованных материально-технических ресурсов (транспортная техника для доставки персонала на объекты, специальная техника для срезки и измельчения кустарника и мелколесья (лесной измельчительный комплекс на базе трактора на колесном или гусеничном ходу), специальная техника для трелевки срубленных деревьев (бульдозер или трактор на колесном ходу) и их укладка после разделки в штабеля (погрузчик), измельчительная техника для утилизации порубочных остатков (измельчитель порубочных остатков)) для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием;
в)  наличие у Подрядчика собственных кадровых ресурсов, обладающих всеми необходимыми знаниями, навыками для выполнения работ:
[bookmark: _Hlk532797633]-  наличие подготовленного и опытного персонала не менее 3‑х человек, имеющих группу по электробезопасности Ростехнадзора не ниже V (до и выше 1000 В); 
[bookmark: _Hlk532797585]г) наличие квалифицированного специалиста по лесотехническим работам (инженер-лесотехник);
д) наличие в штате, либо на ином законном основании специально обученного для тушения лесных пожаров персонала (пожарного расчета);
е) должен иметь комплект документов по охране труда и технике безопасности при производстве работ, аттестационной комиссии, документов об аттестации персонала.
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	Правила контроля и приемки выполненных работ
	Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением актов выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
Приемка выполненных работ производится в 3-х дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).
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