	
	Приложение № 2 к Документации 

   УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – 

главный инженер 
АО «Западная энергетическая компания»
______________ М.Т. Ретиков

                      «07» ноября 2017г.


Техническое задание № 07-11/17ТЗ от 07 ноября 2017года 
на проектирование по титулу: «Реконструкция ТП 329-02 с заменой двух трансформаторов и обеспечением второй категории надежности
электроснабжения, расположенной по адресу: г. Зеленоградск, ул. Приморская, д. 11 Калининградской области»
	№
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	Основание для проведения работ
	Договор № 07-11/17ТП от 07.11.2017г., обязательства АО «Западная энергетическая компания» в соответствии с ТУ № 07-11/17 от 07.11.2017г.

	2
	Срок начала и окончания строительства
	Начало строительства: 2017 г.                                

Окончание строительства: 2018 г.

	3
	Местоположение объекта
	г. Зеленоградск, ул. Приморская, д. 11. 

	4
	Вид выполняемых работ 
	Проектирование ТП 329-02 с установкой второй секции шин и установкой двух трансформаторов 15/0,4 кВ мощностью по 1250 кВА.   

	5
	Вид строительства 
	Новое. 

	6
	Основной источник питания
	-  ПС 110 кВ О-10 «Зеленоградск», ВЛ 6/15 кВ № 15-329 № 15-153

	7
	Основные технико-экономические показатели. 
Проектом предусмотреть:
	Реконструкция РУ-15 кВ

-  Замена РУ-15 кВ ТП 329-02. Предусмотреть установку сборного РУ-15 кВ из 6 ячеек (ввод1, ввод2, линия, секция, тр.1, тр.2) с двумя секциями шин. Характеристики оборудования определить проектом.

-  Устройство кабельных линий до трансформаторов 1 и 2 секции. Кабель применить трехжильный из сшитого полиэтилена. Марку, сечение определить проектом.

- Устройство проемов для ввода КЛ в РУ-15 кВ в соответствии с размещением РУ-15 кВ.

- Устройство кабельных вставок к питающей и отходящей линии с перезаводом в ячейки РУ-15 кВ в соответствии с их размещением. 

Реконструкция камер трансформаторов

-   Установка трансформаторов типа ТМГ на номинальную мощность 1250 кВА. Реконструкция бетонного основания с опорными направляющими под трансформаторами.

-   Устройство проемов для шинного моста в РУ-0,4 кВ
-  Устройство кабельного канала в бетонном полу камер трансформаторов

Реконструкция РУ-0,4 кВ

-  Замена сборных шин в РУ в соответствии с расчетной мощностью.

-  Замена вводных и секционного коммутационных аппаратов в соответствии с расчетной мощностью.

-  Устройство шинного моста от трансформаторов до РУ-0,4 кВ. Принять к установке шины марки АД31. Сечение определить проектом.

- Замена трансформаторов тока вводных ПУ в соответствии с расчетной мощностью.

-  Устройство пунктов учета на всех отходящих линиях. Принять к установке приборы типа А1140 с кл. т. 1.
-  Установка ящика собственных нужд в РУ-0,4 кВ. Разводка освещения в трубах в помещениях трансформаторной подстанции. Применить настенные светильники с энергосберегающими лампами. Количество и тип выбрать в соответствии с типом помещения и нормируемой освещенностью. В каждом помещении установить по одной 1-ф. розетке открытой установки с классом защиты IP44.

Заземление

-    Устройство контура заземления в помещениях ТП 329-2 (РУ-15 кВ, РУ-10 кВ, камеры трансформаторов)

	8
	Дополнительные требования:
	-   Все технические решения разработать в соответствии с ПУЭ7 и НТД РФ.

-  Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учетом положений Федерального закона РФ от 27.12.2002 года № 184-Ф3 «О техническом регулировании» и техническими условиями.

- Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания»

-  Согласованную документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую часть в формате DWG).

	9
	Требуемые сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком.

Срок окончания выполнения работ – 3 (три) месяца с момента подписания Договора с Подрядчиком  с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. 

	10
	Особые условия.
	Отсутствуют.

	11
	Стадийность выполнения работ.
	Выделение этапов не требуется.

	12
	Проектная организация - генеральный проектировщик.
	По конкурсу

	13
	Генеральная подрядная строительная организация.
	По конкурсу

	14
	Выделение пусковых комплексов (участков)
	нет

	15
	Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений
	нет

	16
	Состав демонстративных материалов
	нет

	17
	Выделение пусковых комплексов (участков)
	нет

	18
	Состав рабочей документации:
	Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями.

Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002 г.). 

	19
	Особые условия:
	Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездно, до полного утверждения документации.

	20
	Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ:
	40 000__ руб. 
_____________________ /__________________ /
         (подпись)                                       (ФИО)

	21
	Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 
	_2 514 852_  руб. 
_____________________ /__________________ /
           (подпись)                                (ФИО)


Начальник отдела капитального строительства 


        В.В. Берковский 
Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                 Л.А. Деркач 

Начальник службы распределительных сетей 



А.А. Вагнер 
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