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	Объект:
	«Строительство второй очереди ПС О-59 «Прибрежная» в пгт. Прибрежный Калининградской области, (1-й этап)»

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	На ремонтные работы трансформатора

	Сметная стоимость:
	6 643.302
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	3 944.311
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	10.419
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 968.388
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

	

	1.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.3
	4 271.64
	227.43
	4 026.21
	1 281.49
	68.23
	1 207.86
	16.9
	5.91
	8 315
	1 153
	7 138

	
	
	
	
	18.00
	337.42
	
	5.40
	101.22
	4.43
	16.91
	
	24
	1 712

	

	2.
	ТССЦ 408-9040 

Песок для строительных работ природный, м3
	30
	195.00
	
	
	5 850.00
	
	
	
	
	25 916
	
	

	
	
	
	
	195.00
	
	
	5 850.00
	
	4.43
	
	
	25 916
	

	

	3.
	ТЕР 27-12-009-01 

Устройство временных разъездов (площадок)из плит сборных железобетонных Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой., 1 разъезд
	1
	3 030.21
	378.56
	1 329.59
	3 030.21
	378.56
	1 329.59
	16.91
	7.66
	22 549
	6 402
	10 185

	
	
	
	
	1 322.06
	173.36
	
	1 322.06
	173.36
	4.51
	16.91
	
	5 962
	2 932

	

	4.
	ТЕР 27-12-009-03 

Разборка временных разъездов (площадок) из плит сборных железобетонных Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой., 1 разъезд
	1
	1 365.07
	193.85
	1 171.22
	1 365.07
	193.85
	1 171.22
	16.9
	7.6
	12 177
	3 276
	8 901

	
	
	
	
	
	154.61
	
	
	154.61
	0
	16.9
	
	
	2 613

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	11 526.77
	640.64
	3 708.67
	
	
	68 957
	10 831
	26 224

	
	
	
	7 177.46
	429.19
	
	
	
	31 902
	7 257

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 526.77
	640.64
	3 708.67
	
	
	68 957
	10 831
	26 224

	
	
	
	7 177.46
	429.19
	
	
	
	31 902
	7 257

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5 850.00
	
	
	
	
	25 916
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 3, 4)
	1 519.16
	
	
	
	
	21 886
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 3, 4)
	1 016.34
	
	
	
	
	13 747
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 062.27
	
	
	
	
	104 590
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	14 062.27
	
	
	
	
	104 590
	
	

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Демонтажные работы

	

	5.
	ТЕРм 08-01-001-11 

Демонтаж трансформатора трехфазный 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А, 1 шт.
	1
	26 617.08
	6 789.36
	15 628.53
	26 617.08
	6 789.36
	15 628.53
	16.9
	6.18
	228 121
	114 740
	96 584

	
	
	
	
	4 199.19
	1 511.67
	
	4 199.19
	1 511.67
	4
	16.91
	
	16 797
	25 562

	

	6.
	ТССЦпг 01-01-01-002 

Погрузка и перемещение на площадку трансформатора  весом 10 т и более на, 1 т груза
	68
	17.85
	1.98
	10.67
	1 213.10
	134.37
	725.56
	16.91
	9.86
	15 280
	2 272
	7 154

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	86.36
	0
	16.06
	
	
	1 387

	

	7.
	ТССЦпг 01-01-02-002 

Разгрузка трансформатора весом 10 т и более, 1 т груза
	68
	17.85
	1.98
	10.67
	1 213.10
	134.37
	725.56
	16.91
	9.86
	15 280
	2 272
	7 154

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	86.36
	0
	16.06
	
	
	1 387

	

	
	Монтажные работы

	

	8.
	ТЕРм 08-01-001-11 

Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А, 1 шт.
	1
	44 617.90
	11 695.96
	26 923.10
	44 617.90
	11 695.96
	26 923.10
	16.9
	6.18
	388 042
	197 662
	166 385

	
	
	
	
	5 998.84
	2 604.14
	
	5 998.84
	2 604.14
	4
	16.91
	
	23 995
	44 036

	

	9.
	ТЕРм 08-03-574-01 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.Кабели или провода,сечение, мм2 до: 10, 100 жил
	0.2
	1 844.96
	194.41
	2.72
	368.99
	38.88
	0.54
	16.91
	7.56
	1 779
	658
	4

	
	
	
	
	1 647.83
	0.17
	
	329.57
	0.03
	3.39
	17
	
	1 117
	1

	

	10.
	ТЕРм 08-03-574-02 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.Кабели или провода,сечение, мм2 до: 16, 100 жил
	0.08
	2 123.88
	401.54
	22.18
	169.91
	32.12
	1.77
	16.91
	3.63
	1 012
	543
	6

	
	
	
	
	1 700.16
	0.17
	
	136.01
	0.01
	3.4
	17
	
	462
	

	

	11.
	ТЕРм 08-03-574-03 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.Кабели или провода,сечение, мм2 до: 35, 100 жил
	0.16
	2 303.72
	449.00
	28.24
	368.60
	71.84
	4.52
	16.91
	3.94
	2 226
	1 215
	18

	
	
	
	
	1 826.48
	0.33
	
	292.24
	0.05
	3.4
	17
	
	994
	1

	

	12.
	ТЕРм 08-03-574-04 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах.Кабели или провода,сечение, мм2 до: 70, 100 жил
	0.12
	2 447.79
	539.25
	38.78
	293.73
	64.71
	4.65
	16.91
	4.02
	1 874
	1 094
	19

	
	
	
	
	1 869.76
	0.50
	
	224.37
	0.06
	3.39
	17
	
	761
	1

	

	13.
	ТЕРм 08-01-021-05 

Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1, 1 пролет (3 фазы)
	15
	2 567.43
	470.58
	2 084.57
	38 511.50
	7 058.70
	31 268.49
	16.9
	4.99
	277 996
	119 292
	156 030

	
	
	
	
	12.29
	130.56
	
	184.31
	1 958.39
	14.51
	16.91
	
	2 674
	33 116

	

	14.
	ТЕРм 08-01-068-04 

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2, 100 м
	2
	2 039.41
	1 145.56
	479.92
	4 078.82
	2 291.12
	959.84
	16.9
	9.18
	51 166
	38 720
	8 811

	
	
	
	
	413.93
	137.85
	
	827.86
	275.70
	4.39
	16.91
	
	3 634
	4 662

	

	15.
	ТЕРм 08-01-068-03 

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2, 100 м
	2
	1 778.80
	1 007.42
	399.14
	3 557.60
	2 014.85
	798.27
	16.9
	9.33
	44 752
	34 051
	7 448

	
	
	
	
	372.24
	121.92
	
	744.48
	243.85
	4.37
	16.9
	
	3 253
	4 121

	

	16.
	ТЕРм 08-01-005-01 

Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции, 1 шт.
	1
	35 432.02
	10 959.21
	14 204.49
	35 432.02
	10 959.21
	14 204.49
	16.9
	4.52
	288 332
	185 211
	64 204

	
	
	
	
	10 268.31
	20.07
	
	10 268.31
	20.07
	3.79
	16.9
	
	38 917
	339

	

	17.
	ТЕРм 08-01-019-01 

Прогрев маслонаполненных вводов напряжением 110 кВ, 1 компл. (3 шт.)
	1
	3 105.51
	1 349.19
	1 479.35
	3 105.51
	1 349.19
	1 479.35
	16.9
	6.88
	34 264
	22 801
	10 178

	
	
	
	
	276.97
	28.84
	
	276.97
	28.84
	4.64
	16.9
	
	1 285
	487

	

	18.
	ТЕРм 08-01-010-02 

Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т, 1 т
	12
	179.22
	59.40
	119.24
	2 150.69
	712.76
	1 430.93
	16.9
	7.34
	22 666
	12 046
	10 503

	
	
	
	
	0.58
	4.08
	
	7.00
	48.98
	16.79
	16.9
	
	117
	828

	

	19.
	ТЕРм 08-01-010-04 

Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ, 1 т
	12
	465.16
	103.62
	360.53
	5 581.90
	1 243.41
	4 326.35
	16.9
	6.44
	49 080
	21 014
	27 862

	
	
	
	
	1.01
	4.08
	
	12.14
	48.98
	16.88
	16.9
	
	205
	828

	

	20.
	ТЕРм 08-01-010-05 

Установка пленочной защиты трансформаторного масла, 1 компл.
	1
	6 591.17
	2 302.36
	4 013.76
	6 591.17
	2 302.36
	4 013.76
	16.9
	5.96
	63 935
	38 910
	23 922

	
	
	
	
	275.06
	300.68
	
	275.06
	300.68
	4.01
	16.9
	
	1 103
	5 082

	

	21.
	ТЕРм 08-01-065-01 

Заливка трансформаторов, 1 т
	12
	1 019.51
	80.82
	937.90
	12 234.13
	969.83
	11 254.80
	16.9
	7.33
	99 048
	16 390
	82 498

	
	
	
	
	0.79
	53.74
	
	9.50
	644.84
	16.82
	16.9
	
	160
	10 898

	

	22.
	ТЕРм 08-01-003-01 

Система охлаждения вида ДЦ навесная, 1 охладитель
	6
	4 407.77
	2 205.66
	2 114.47
	26 446.60
	13 233.96
	12 686.81
	16.9
	6.6
	311 336
	223 654
	83 733

	
	
	
	
	87.64
	147.25
	
	525.82
	883.51
	7.51
	16.9
	
	3 949
	14 931

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	212 552.35
	61 097.00
	126 437.32
	
	
	1 896 190
	1 032 545
	752 513

	
	
	
	24 311.67
	8 742.52
	
	
	
	99 423
	147 667

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	210 126.15
	60 828.26
	124 986.20
	
	
	1 865 629
	1 028 001
	738 205

	
	
	
	24 311.67
	8 569.80
	
	
	
	99 423
	144 893

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 8-22)
	65 928.16
	
	
	
	
	950 044
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 8-22)
	45 108.74
	
	
	
	
	609 905
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	321 163.05
	
	
	
	
	3 425 578
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 426.20
	268.74
	1 451.12
	
	
	30 561
	4 544
	14 308

	
	
	
	
	172.72
	
	
	
	
	2 774

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6, 7)
	441.46
	
	
	
	
	7 318
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 7)
	264.88
	
	
	
	
	4 391
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 426.20
	
	
	
	
	30 561
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	323 589.25
	
	
	
	
	3 456 139
	
	

	
	Раздел 3.  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Выключатели 110 кВ

	

	23.
	ТЕРп 01-03-009-06 

Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением до 110 кВ, 1 шт.
	1
	2 271.22
	2 271.22
	
	2 271.22
	2 271.22
	
	16.91
	0
	38 406
	38 406
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	24.
	ТЕРп 01-03-021-04 

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 220 кВ, 1 схема
	1
	1 458.04
	1 458.04
	
	1 458.04
	1 458.04
	
	16.9
	0
	24 641
	24 641
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	25.
	ТЕРп 01-07-001-01 

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, 1 шт.
	2
	59.68
	59.68
	
	119.35
	119.35
	
	16.91
	0
	2 018
	2 018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Разъединители 110 кВ

	

	26.
	ТЕРп 01-03-005-02 

Разъединитель трехполюсный напряжением до 220 кВ, 1 шт.
	2
	215.17
	215.17
	
	430.34
	430.34
	
	16.91
	0
	7 277
	7 277
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	27.
	ТЕРп 01-03-005-04 

Разъединитель однополюсный напряжением от 110 до 220 кВ, 1 шт.
	1
	119.54
	119.54
	
	119.54
	119.54
	
	16.91
	0
	2 021
	2 021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	28.
	ТЕРп 01-03-024-02 

Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод общий, напряжение разъединителя до 220 кВ, 1 схема
	2
	455.63
	455.63
	
	911.27
	911.27
	
	16.9
	0
	15 400
	15 400
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	29.
	ТЕРп 01-07-001-01 

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, 1 шт.
	6
	59.68
	59.68
	
	358.05
	358.05
	
	16.91
	0
	6 055
	6 055
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	30.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	5
	42.48
	42.48
	
	212.38
	212.38
	
	16.9
	0
	3 589
	3 589
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	31.
	ТЕРп 01-03-025-05 

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 30, 1 схема
	1
	2 278.21
	2 278.21
	
	2 278.21
	2 278.21
	
	16.9
	0
	38 502
	38 502
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Трансформатор тока 110кВ

	

	32.
	ТЕРп 01-02-017-04 

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 220 кВ, маслонаполненный, 1 шт.
	3
	640.73
	640.73
	
	1 922.18
	1 922.18
	
	16.91
	0
	32 504
	32 504
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	33.
	ТЕРп 01-06-021-01 

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2, 1 схема
	5
	71.83
	71.83
	
	359.16
	359.16
	
	16.9
	0
	6 070
	6 070
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	34.
	ТЕРп 01-12-010-02 

Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	68.14
	68.14
	
	204.43
	204.43
	
	16.91
	0
	3 457
	3 457
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	35.
	ТЕРп 01-12-010-03 

Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	45.41
	45.41
	
	136.22
	136.22
	
	16.91
	0
	2 304
	2 304
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Трансформатор напряжения 110 кВ

	

	36.
	ТЕРп 01-02-015-04 

Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 110 кВ, 1 шт.
	3
	403.42
	403.42
	
	1 210.26
	1 210.26
	
	16.91
	0
	20 465
	20 465
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	37.
	ТЕРп 01-06-020-02 

Вторичной цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ, 1 система
	3
	323.24
	323.24
	
	969.73
	969.73
	
	16.9
	0
	16 388
	16 388
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	38.
	ТЕРп 01-12-010-03 

Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	45.41
	45.41
	
	136.22
	136.22
	
	16.91
	0
	2 304
	2 304
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Трансформаторы 110 кВ

	

	39.
	ТЕРп 01-02-003-05 

Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА, 1 шт.
	1
	3 070.96
	3 070.96
	
	3 070.96
	3 070.96
	
	16.9
	0
	51 899
	51 899
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	40.
	ТЕРп 01-09-001-01 

Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2, 1 шт.
	2
	47.19
	47.19
	
	94.38
	94.38
	
	16.9
	0
	1 595
	1 595
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	41.
	ТЕРп 01-13-001-01 

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт., 1 присоединение
	1
	826.19
	826.19
	
	826.19
	826.19
	
	16.9
	0
	13 963
	13 963
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	42.
	ТЕРп 01-07-001-01 

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, 1 шт.
	6
	59.68
	59.68
	
	358.05
	358.05
	
	16.91
	0
	6 055
	6 055
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	43.
	ТЕРп 01-10-001-01 

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, 1 сигнал
	16
	31.04
	31.04
	
	496.59
	496.59
	
	16.9
	0
	8 392
	8 392
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	44.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	1
	42.48
	42.48
	
	42.48
	42.48
	
	16.9
	0
	718
	718
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Выключатели 15 кВ

	

	45.
	ТЕРп 01-03-003-02 

Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток до 6300 А, 1 шт.
	1
	220.74
	220.74
	
	220.74
	220.74
	
	16.9
	0
	3 731
	3 731
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	46.
	ТЕРп 01-03-021-03 

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя до 35 кВ, 1 схема
	1
	911.29
	911.29
	
	911.29
	911.29
	
	16.9
	0
	15 401
	15 401
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	47.
	ТЕРп 01-07-001-01 

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, 1 шт.
	6
	59.68
	59.68
	
	358.05
	358.05
	
	16.91
	0
	6 055
	6 055
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	48.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	1
	42.48
	42.48
	
	42.48
	42.48
	
	16.9
	0
	718
	718
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Разъединители 15 кВ

	

	49.
	ТЕРп 01-03-005-01 

Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, 1 шт.
	1
	143.44
	143.44
	
	143.44
	143.44
	
	16.91
	0
	2 426
	2 426
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	50.
	ТЕРп 01-03-024-01 

Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод общий, напряжение разъединителя до 20 кВ, 1 схема
	1
	227.82
	227.82
	
	227.82
	227.82
	
	16.9
	0
	3 850
	3 850
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	51.
	ТЕРп 01-07-001-01 

Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, 1 шт.
	6
	59.68
	59.68
	
	358.05
	358.05
	
	16.91
	0
	6 055
	6 055
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	52.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	1
	42.48
	42.48
	
	42.48
	42.48
	
	16.9
	0
	718
	718
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	53.
	ТЕРп 01-03-025-05 

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 30, 1 схема
	1
	2 278.21
	2 278.21
	
	2 278.21
	2 278.21
	
	16.9
	0
	38 502
	38 502
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Трансформаторы тока 15 кВ

	

	54.
	ТЕРп 01-02-017-03 

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 35 кВ, с твердой изоляцией, 1 шт.
	3
	213.57
	213.57
	
	640.71
	640.71
	
	16.91
	0
	10 834
	10 834
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	55.
	ТЕРп 01-06-021-01 

Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2, 1 схема
	3
	71.83
	71.83
	
	215.50
	215.50
	
	16.9
	0
	3 642
	3 642
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	56.
	ТЕРп 01-12-010-02 

Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	68.14
	68.14
	
	204.43
	204.43
	
	16.91
	0
	3 457
	3 457
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	57.
	ТЕРп 01-12-010-03 

Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	45.41
	45.41
	
	136.22
	136.22
	
	16.91
	0
	2 304
	2 304
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Трансформаторы напряжения 15 кВ

	

	58.
	ТЕРп 01-02-015-03 

Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 35 кВ, 1 шт.
	3
	308.50
	308.50
	
	925.51
	925.51
	
	16.91
	0
	15 650
	15 650
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	59.
	ТЕРп 01-06-020-02 

Вторичной цепи группы из трех однофазных трансформаторов напряжения свыше 11 кВ, 1 система
	1
	323.24
	323.24
	
	323.24
	323.24
	
	16.9
	0
	5 463
	5 463
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	60.
	ТЕРп 01-12-010-03 

Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного, 1 испытание
	3
	45.41
	45.41
	
	136.22
	136.22
	
	16.91
	0
	2 304
	2 304
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	Силовые трансформаторы 110кВ

	

	61.
	ТЕРп 01-04-017-10 

Защита дифференциальная токовая с реле SPAD346C, 1 компл.
	1
	2 370.58
	2 370.58
	
	2 370.58
	2 370.58
	
	16.91
	0
	40 086
	40 086
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	62.
	ТЕРп 01-04-034-02 

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ терминал SPAC - 800, 1 компл.
	1
	1 739.18
	1 739.18
	
	1 739.18
	1 739.18
	
	16.91
	0
	29 410
	29 410
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	63.
	ТЕРп 01-05-010-03 

Устройство автоматического осциллографирования с записью предаварийного режима (магнитограф), 1 устройство
	1
	5 317.95
	5 317.95
	
	5 317.95
	5 317.95
	
	16.91
	0
	89 926
	89 926
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	64.
	ТЕРп 01-04-051-01 

Защита минимального напряжения, 1 компл.
	1
	308.94
	308.94
	
	308.94
	308.94
	
	16.91
	0
	5 224
	5 224
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	65.
	ТЕРп 01-05-028-03 

Автоматический регулятор напряжения силовых трансформаторов SPAU341C, 1 устройство
	1
	1 600.09
	1 600.09
	
	1 600.09
	1 600.09
	
	16.91
	0
	27 057
	27 057
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	66.
	ТЕРп 01-10-001-01 

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, 1 сигнал
	8
	31.04
	31.04
	
	248.30
	248.30
	
	16.9
	0
	4 196
	4 196
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	67.
	ТЕРп 01-10-002-01 

Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.), 1 участок
	1
	291.59
	291.59
	
	291.59
	291.59
	
	16.9
	0
	4 928
	4 928
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	68.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	4
	42.48
	42.48
	
	169.90
	169.90
	
	16.9
	0
	2 871
	2 871
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	69.
	ТЕРп 01-13-001-02 

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт., 1 присоединение
	1
	1 290.95
	1 290.95
	
	1 290.95
	1 290.95
	
	16.9
	0
	21 817
	21 817
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	РЗА 15 кВ

	

	70.
	ТЕРп 01-04-034-02 

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ терминал SPAC - 800, 1 компл.
	1
	1 739.18
	1 739.18
	
	1 739.18
	1 739.18
	
	16.91
	0
	29 410
	29 410
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	71.
	ТЕРп 01-04-063-02 

Дуговая защита секций комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току, 1 компл.
	1
	809.89
	809.89
	
	809.89
	809.89
	
	16.91
	0
	13 695
	13 695
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	72.
	ТЕРп 01-05-015-01 

Устройство АВР со схемой восстановления напряжения, 1 устройство
	1
	576.56
	576.56
	
	576.56
	576.56
	
	16.9
	0
	9 744
	9 744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	73.
	ТЕРп 01-05-023-02 

Устройство АЧР с последующим АПВ после восстановления частоты, 1 устройство
	1
	1 215.65
	1 215.65
	
	1 215.65
	1 215.65
	
	16.9
	0
	20 544
	20 544
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	74.
	ТЕРп 01-05-028-05 

Программируемый микропроцессорный комплекс, 1 устройство
	1
	632.18
	632.18
	
	632.18
	632.18
	
	16.91
	0
	10 690
	10 690
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	75.
	ТЕРп 01-10-002-01 

Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.), 1 участок
	1
	597.76
	597.76
	
	597.76
	597.76
	
	16.9
	0
	10 102
	10 102
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	76.
	ТЕРп 01-10-001-01 

Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, 1 сигнал
	4
	31.04
	31.04
	
	124.15
	124.15
	
	16.9
	0
	2 098
	2 098
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	77.
	ТЕРп 01-03-002-04 

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, 1 шт.
	1
	36.80
	36.80
	
	36.80
	36.80
	
	16.9
	0
	622
	622
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	78.
	ТЕРп 01-12-029-01 

Испытание цепи вторичной коммутации, 1 испытание
	1
	42.48
	42.48
	
	42.48
	42.48
	
	16.9
	0
	718
	718
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	79.
	ТЕРп 01-13-001-02 

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт., 1 присоединение
	1
	1 290.95
	1 290.95
	
	1 290.95
	1 290.95
	
	16.9
	0
	21 817
	21 817
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	45 552.72
	45 552.72
	
	
	
	770 088
	770 088
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	45 552.72
	45 552.72
	
	
	
	770 088
	770 088
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	29 609.27
	
	
	
	
	423 548
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	18 221.09
	
	
	
	
	246 428
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	93 383.08
	
	
	
	
	1 440 064
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	93 383.08
	
	
	
	
	1 440 064
	
	

	
	Раздел 4.  МАТЕРИАЛЫ

	

	80.
	Цена поставщика. 

Масло трансформаторное, тн.
	6
	66 950.00
	
	
	401 700.00
	
	
	1
	1
	401 700
	
	

	
	
	
	
	66 950.00
	
	
	401 700.00
	
	1
	1
	
	401 700
	

	

	81.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1,5, км.
	0.2
	52 559.50
	
	
	10 511.90
	
	
	1
	1
	10 512
	
	

	
	
	
	
	52 559.50
	
	
	10 511.90
	
	1
	1
	
	10 512
	

	

	82.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5, км.
	0.3
	56 907.23
	
	
	17 072.17
	
	
	1
	1
	17 072
	
	

	
	
	
	
	56 907.23
	
	
	17 072.17
	
	1
	1
	
	17 072
	

	

	83.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5, км.
	0.15
	65 089.19
	
	
	9 763.38
	
	
	1
	1
	9 763
	
	

	
	
	
	
	65 089.19
	
	
	9 763.38
	
	1
	1
	
	9 763
	

	

	84.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5, км.
	0.18
	85 248.00
	
	
	15 344.64
	
	
	1
	1
	15 345
	
	

	
	
	
	
	85 248.00
	
	
	15 344.64
	
	1
	1
	
	15 345
	

	

	85.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5, км.
	0.2
	126 978.12
	
	
	25 395.62
	
	
	1
	1
	25 396
	
	

	
	
	
	
	126 978.12
	
	
	25 395.62
	
	1
	1
	
	25 396
	

	

	86.
	Цена поставщика. 

Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5, км.
	0.25
	155 779.15
	
	
	38 944.79
	
	
	1
	1
	38 945
	
	

	
	
	
	
	155 779.15
	
	
	38 944.79
	
	1
	1
	
	38 945
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	
	
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	
	
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	788 364.34
	107 290.36
	130 145.99
	
	
	3 253 968
	1 813 464
	778 737

	
	
	
	550 221.63
	9 171.71
	
	
	
	650 058
	154 924

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	728 858.65
	60 828.26
	124 986.20
	
	
	2 384 362
	1 028 001
	738 205

	
	
	
	543 044.17
	8 569.80
	
	
	
	618 156
	144 893

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	518 732.50
	
	
	
	
	518 733
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 8-22)
	65 928.16
	
	
	
	
	950 044
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 5, 8-22)
	45 108.74
	
	
	
	
	609 905
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	839 895.55
	
	
	
	
	3 944 311
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 526.77
	640.64
	3 708.67
	
	
	68 957
	10 831
	26 224

	
	
	
	7 177.46
	429.19
	
	
	
	31 902
	7 257

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5 850.00
	
	
	
	
	25 916
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 3, 4)
	1 519.16
	
	
	
	
	21 886
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1, 3, 4)
	1 016.34
	
	
	
	
	13 747
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 062.27
	
	
	
	
	104 590
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 426.20
	268.74
	1 451.12
	
	
	30 561
	4 544
	14 308

	
	
	
	
	172.72
	
	
	
	
	2 774

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 6, 7)
	441.46
	
	
	
	
	7 318
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 7)
	264.88
	
	
	
	
	4 391
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 426.20
	
	
	
	
	30 561
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	45 552.72
	45 552.72
	
	
	
	770 088
	770 088
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 23-79)
	29 609.27
	
	
	
	
	423 548
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 23-79)
	18 221.09
	
	
	
	
	246 428
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	93 383.08
	
	
	
	
	1 440 064
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	949 767.10
	
	
	
	
	5 519 526
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	18 995.34
	
	
	
	
	110 391
	
	

	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	968 762.44
	
	
	
	
	5 629 917
	
	

	
	НДС 18%
	174 377.24
	
	
	
	
	1 013 385
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 143 139.68
	
	
	
	
	6 643 302
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	97 056.59
	
	
	
	
	1 395 478
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	64 346.17
	
	
	
	
	870 080
	
	


	Составил:
	Начальник сметного отдела 
/Комарова М.А./

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


1

