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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 697 185
	руб.
	Смета на сумму:
	1 697 185
	руб.

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	Объект:
	Кабельные линии 10кВ

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03

	(Локальный сметный расчет)

	Прокладка КЛ-10 кВ, от ПС "Ялтинская" до РП-10 "Ресурсы Севера"

	
	
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	1 697.185
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.294
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	58.966
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ

	

	1.
	ТЕР 01-01-003-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.315
	3 428.16
	112.36
	3 315.80
	1 079.87
	35.39
	1 044.48
	18.31
	11.08
	12 221
	648
	11 573

	
	
	
	
	
	444.86
	
	
	140.13
	1
	18.34
	
	
	2 570

	
	Объем: 500*1*0.7*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.35
	1 530.14
	1 530.14
	
	535.55
	535.55
	
	18.31
	1
	9 806
	9 806
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 500*1*0.7*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2

	

	3.
	ТЕР 01-01-034-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.23
	741.32
	
	741.32
	170.50
	
	170.50
	1
	10.21
	1 741
	
	1 741

	
	
	
	
	
	101.19
	
	
	23.27
	1
	18.34
	
	
	427

	
	Объем: 500*1*0.7-120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРм 08-02-142-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля
	5
	450.30
	54.11
	395.11
	2 251.50
	270.55
	1 975.55
	18.31
	10.69
	26 172
	4 954
	21 119

	
	
	
	
	1.08
	
	
	5.40
	
	18.37
	1
	
	99
	

	

	5.
	ТЕРм 08-02-142-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01, 100 м кабеля
	5
	28.83
	20.32
	8.10
	144.15
	101.60
	40.50
	18.31
	10.7
	2 331
	1 860
	433

	
	
	
	
	0.41
	
	
	2.05
	
	18.17
	1
	
	37
	

	

	6.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	120
	104.66
	
	
	12 559.20
	
	
	
	
	62 774
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	12 559.20
	
	523.12
	
	
	62 774
	

	
	Объем: 600*1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	16 740.77
	943.09
	3 231.03
	
	
	115 045
	17 268
	34 866

	
	
	
	12 566.65
	163.40
	
	
	
	62 910
	2 997

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 395.65
	372.15
	2 016.05
	
	
	28 503
	6 814
	21 552

	
	
	
	7.45
	
	
	
	
	136
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5)
	353.54
	
	
	
	
	5 519
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5)
	241.90
	
	
	
	
	3 543
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 991.09
	
	
	
	
	37 565
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 345.12
	570.94
	1 214.98
	
	
	86 542
	10 454
	13 314

	
	
	
	12 559.20
	163.40
	
	
	
	62 774
	2 997

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 559.20
	
	
	
	
	62 774
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2)
	617.29
	
	
	
	
	9 621
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2)
	340.39
	
	
	
	
	4 988
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 302.80
	
	
	
	
	101 151
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	18 293.89
	
	
	
	
	138 716
	
	

	

	
	Раздел 2.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	7.
	ТЕРм 08-02-141-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг, 100 м кабеля
	10
	436.51
	115.99
	245.74
	4 365.10
	1 159.90
	2 457.40
	18.31
	7.97
	46 843
	21 238
	19 585

	
	
	
	
	74.78
	14.18
	
	747.80
	141.80
	8.05
	18.34
	
	6 020
	2 601

	

	8.
	ТЕРм 10-06-048-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

ПРИМ. Прокладка сигнальной ленты  в траншее ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км кабеля
	1
	811.55
	73.62
	736.46
	811.55
	73.62
	736.46
	18.31
	4.28
	4 527
	1 348
	3 152

	
	
	
	
	1.47
	37.91
	
	1.47
	37.91
	18.32
	18.32
	
	27
	695

	

	9.
	ТЕРм 08-02-165-08 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Муфта концевая эпоксидная для 2-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 150 мм2, 1 шт.
	4
	1 137.85
	78.21
	1 055.27
	4 551.40
	312.84
	4 221.08
	18.31
	7.33
	36 846
	5 728
	30 941

	
	
	
	
	4.37
	96.66
	
	17.48
	386.64
	10.12
	18.34
	
	177
	7 091

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	9 728.05
	1 546.36
	7 414.94
	
	
	88 216
	28 314
	53 678

	
	
	
	766.75
	566.35
	
	
	
	6 224
	10 387

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 728.05
	1 546.36
	7 414.94
	
	
	88 216
	28 314
	53 678

	
	
	
	766.75
	566.35
	
	
	
	6 224
	10 387

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 7, 9; %=85 - по стр. 8)
	2 012.65
	
	
	
	
	31 430
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)
	1 373.26
	
	
	
	
	20 125
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13 113.96
	
	
	
	
	139 771
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	13 113.96
	
	
	
	
	139 771
	
	

	

	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	10.
	С Цена поставщик. 

Кабель АПвПуг -10 3х150/35, м.п.
	1030
	1 168.98
	
	
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 204 049
	
	

	
	
	
	
	1 168.98
	
	
	1 204 049.40
	
	1
	
	
	1 204 049
	

	
	Объем: 500*2*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С Цена поставщик. 

Муфта POLT - 240/13x1- L12B, шт.
	4
	13 786.00
	
	
	55 144.00
	
	
	
	
	55 144
	
	

	
	
	
	
	13 786.00
	
	
	55 144.00
	
	1
	
	
	55 144
	

	

	12.
	С507-2610-021 

Лента сигнальная ЛСЭ 300, толщиной 300 мкм, 100 м
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 843
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 584.3
	
	
	15 843
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 259 193.40
	
	
	
	
	1 275 036
	
	

	
	
	
	1 259 193.40
	
	
	
	
	1 275 036
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 219 892
	
	

	
	
	
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 219 892
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 219 892
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 219 892
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	55 144.00
	
	
	
	
	55 144
	
	

	
	
	
	55 144.00
	
	
	
	
	55 144
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	55 144.00
	
	
	
	
	55 144
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	1 259 193.40
	
	
	
	
	1 275 036
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 285 662.22
	2 489.45
	10 645.97
	
	
	1 478 297
	45 582
	88 544

	
	
	
	1 272 526.80
	729.75
	
	
	
	1 344 170
	13 384

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 216 173.10
	1 918.51
	9 430.99
	
	
	1 336 611
	35 128
	75 230

	
	
	
	1 204 823.60
	566.35
	
	
	
	1 226 252
	10 387

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 204 049.40
	
	
	
	
	1 219 892
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5, 7, 9; %=85 - по стр. 8)
	2 366.19
	
	
	
	
	36 949
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 5, 7-9)
	1 615.16
	
	
	
	
	23 668
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 220 154.45
	
	
	
	
	1 397 228
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	69 489.12
	570.94
	1 214.98
	
	
	141 686
	10 454
	13 314

	
	
	
	67 703.20
	163.40
	
	
	
	117 918
	2 997

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 559.20
	
	
	
	
	62 774
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2)
	617.29
	
	
	
	
	9 621
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 3; %=36 - по стр. 2)
	340.39
	
	
	
	
	4 988
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	70 446.80
	
	
	
	
	156 295
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 290 601.25
	
	
	
	
	1 553 523
	
	

	
	Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168%
	2 168.21
	
	
	
	
	2 610
	
	

	
	Итого
	1 292 769.46
	
	
	
	
	1 556 133
	
	

	
	Осуществление строительного контроля 2,14%
	27 665.27
	
	
	
	
	33 301
	
	

	
	Итого
	1 320 434.73
	
	
	
	
	1 589 434
	
	

	
	Временные здания и сооружения 3,9%
	51 496.95
	
	
	
	
	61 988
	
	

	
	Итого
	1 371 931.68
	
	
	
	
	1 651 422
	
	

	
	Зимнее удорожание 0,756%
	10 371.80
	
	
	
	
	12 485
	
	

	
	Итого
	1 382 303.48
	
	
	
	
	1 663 907
	
	

	
	Непредвиденные затраты - 2,0%
	27 646.07
	
	
	
	
	33 278
	
	

	
	ВСЕГО
	1 409 949.55
	
	
	
	
	1 697 185
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

