ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Идентификатор инвестиционного проекта: J 19-08
Наименование инвестиционного проекта:

Реконструкция ТП-4 п. Северный, Багратионовского района
Общая сметная стоимость в текущих ценах на 2 квартал 2018 года составляет 5 302,426 тыс. рублей, в том числе НДС 18% 808,845 тыс. рублей.
Общая сметная стоимость в базовых ценах 2001 года составляет 991,682 тыс. рублей без НДС.

Сметная документация разработана базисно-индексным методом на основе территориальных единичных расценок ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1, утвержденной приказами Минстроя России от 28.02.2017 №136/пр-143/пр и введенной в действие с 28 апреля 2017 г. приказом Минстроя и ЖКХ Калининградской области от 26.04.2017 г. № 105.
Текущая стоимость оборудования и материалов, не учтенных расценками, определена по Территориальным ежеквартальным каталогам «Цены в строительстве» на 2 квартал 2018 года, с переводом в базовый уровень цен индексом изменения сметной стоимости к оборудованию К – 4,46 (Минстрой России Письмо от 07.06.2018 г. №24818-ХМ/09, от 19.07.2018 г. №31500-ХМ/09) и индексом изменения сметной стоимости к материалам К – 6,63 для 2 квартала 2018 года (Индекс на строительно-монтажные работы).

Стоимость материалов и оборудования, которые отсутствуют в действующей сметно-нормативной базе, определена в текущих ценах по прайс-листам фирм-изготовителей с переводом в базовый уровень цен индексом изменения сметной стоимости к оборудованию К – 4,46 (Минстрой России Письмо от 07.06.2018 г. №24818-ХМ/09, от 19.07.2018 г. №31500-ХМ/09) и индексом изменения сметной стоимости к материалам К – 6,63 для 2 квартала 2018 года (Индекс на строительно-монтажные работы).
Стоимость проектных работ определена по сборникам базовых цен на проектные работы в базовом уровне цен на 2001 год с переводом в текущие цены на 2 квартал 2018 года по письму Минстроя РФ от 04.04.20189 г. №13606-ХМ/09 (индекс 3,83).
Накладные расходы и сметная прибыль начисляется дополнительно в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и «Методическими указаниями по определения сметной прибыли в строительстве» (Письмо №АП-5536/06 для эталона СНБ) в процентах от фонда оплаты, определенного в текущем уровне цен.
В расчетах использованы:

•
ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»

•
ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»

