Приложение № 1
к Части 2 Конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
АО «Западная энергетическая компания»
на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: 
г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад. №39:19:000000:61, №39:19:000000:62»
2019 год
1. Общие сведения
1.1. Наименование, условное обозначение
 Полное наименование — Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад. №39:19:000000:61, №39:19:000000:62». 
1.2. Область применения
Настоящее Техническое задание содержит основные требования к выполнению строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№39:19:000000:61, №39:19:000000:62», для технологического присоединения к электрической сети объекта Заявителя на по обязательствам АО «Западная энергетическая компания» по договору технологического присоединения №16-01/19 от 16.01.2019г., №02-05/19 от 06.05.2019г.
1.3. Требования к Подрядной организации:
Наличие документов, подтверждающих право на проведение строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ.
1.4. Наименование и адрес Заказчика:
АО «Западная энергетическая компания», юридический адрес: 236020, г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11, тел./факс: (4012) 567-001, адрес электронной почты: wpc@inbox.ru. 
1.5 Основание для выполнения работ 
Включение строительно-монтажных работ для технологического присоединения к электрической сети объекта Заявителя в программу технологического присоединения АО «Западная энергетическая компания».
1.6. Сроки выполнения работ
Срок начала и окончания работ принять в соответствии с договором на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад.№39:19:000000:61, №39:19:000000:62».
2. Назначения и цели
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Электроснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пионерский, ул. Октябрьская, кад. №39:19:000000:61, №39:19:000000:62».
3. Состав работ Подрядной организации
3.1. Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объекту:  соответствии с настоящим техническим заданием, проектно-сметной документацией.
 4. Основные технические показатели проекта:

 4.1. ТП 15/0,4 кВ 400 кВА.
5. Требования к выполнению строительно-монтажных работ 
5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с:
- системой нормативных документов в строительстве:
СП 68.13330.2017; СНиП 3.05.06-85; СНиП 4.02.91, СНиП 2971-84, СП 76.13330.2016, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002, СНиП 2.07.01-89(2000);
- государственными и отраслевыми стандартами:

ГОСТ 12.1.009-2017; ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ; ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ; ГОСТ 18311-80; ГОСТ 19431-84; ГОСТ-25437-90; ГОСТ 21.613-2014;
- действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ от 17/08/2015 г. №552н);
- правила по охране труда при работе на высоте;
- постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков расположенных в граница таких зон.
6. Состав, объём и содержание работ
6.1. Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству трансформаторной подстанции согласно разработанного проекта, сметной документации, в соответствии с действующими нормами и правилами.
6.2. Содержание работ:
- согласование с Заказчиком изменений настоящего Технического задания до приобретения материалов для монтажа;
-  согласование даты и времени проведения работ с Заказчиком за 2 дня до начала работ;
- приобретение, доставка до места проведения работ, хранение и монтаж материалов и электрооборудования;
- подготовка и представление Заказчику исполнительной документации, согласно ВСН-123-90 и другим нормативным документам.
6.3. Требования к качеству, поставляемых материально-технических ресурсов:
Поставляемое оборудование и материалы должны быть:
- новыми, год выпуска — не ранее 1 квартала 2019 года;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;
- при комплектации оборудования, СИП и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть на русском языке;
- руководители работ по сооружению объекта, совместно с представителями АО «Западная энергетическая компания» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.
6.4. Потребность в материально-технических ресурсах:
- Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком.
7. Порядок контроля и приемки работ, гарантия
7.1. Качество монтажа электрооборудования проверяется персоналом Заказчика - АО «Западная энергетическая компания».
7.2. При проведении скрытых работ приглашать представителя Заказчика с письменным уведомлением на имя главного инженера Заказчика.
8. Перечень документов, оформляемых при приемке работ
Для заключения договора подряда Подрядчик предоставляет локальную смету на строительно-монтажные работы
8.1. Отчетные документы:
- согласованная локальная смета  на объект в соответствии с составом работ;
- акт выполненных работ отдельно на объект в соответствии с составом работ;
- справка о стоимости выполненных работ на объект в соответствии с составом работ;
- прочая документация по дополнительному требованию Заказчика.
8.2. Исполнительная документация, предъявляемая при приемке работ:
- исполнительная схема объекта предъявляемого к приемке;
- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- протоколы испытаний;
- протоколы по пусконаладочным работам;
- акт приёмки законченного строительства;
- акт технической готовности электромонтажных работ;
- ведомость технической документации;
- ведомость электромонтажных недоделок;
- ведомость смонтированного электрооборудования;
- протокол осмотра и проверки смонтированного оборудования;
- акт комплексного опробования;
- другие, не перечисленные выше документы в соответствии  с требованиями ВСН-123-90, ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

Срок предоставления исполнительной документации - одна неделя после окончания работ (закрытие ордера), но не позднее, чем за пять рабочих дней до начала приемки объекта.
9. Прочие требования, гарантия
9.1. Отдельные положения настоящего Технического задания могут уточняться и дополняться в ходе выполнения работ установленным порядком по согласованию Сторон.
9.2. Подрядчик должен обеспечить:
- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям нормативно-технических документов и технологических карт;
- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченного объекта в целом;
- устранение возможных замечаний, выявленных при осмотре объектов электросетевого хозяйства, инспектором Ростехнадзора;
- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.
9.3. Гарантийный срок на выполнение работы — не менее 60 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Начальник отдела капитального строительства 
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