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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Электроснабжение 

	Сметная стоимость:
	8 510.707
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	5 244.354
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.695
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	601.514
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 квартал 2019 года по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1. КЛ 15 кВ

	

	
	Строительные работы

	

	1.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.034
	1 906.30
	1 906.30
	
	64.81
	64.81
	
	18.31
	1
	1 187
	1 187
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.3

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	51.85
	
	
	
	80%
	950
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	29.16
	
	
	
	45%
	534
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.82
	
	
	
	
	2 671
	
	

	

	

	2.
	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (просеянной землей или песком), 100 м3 грунта
	0.0075
	810.13
	810.13
	
	6.08
	6.08
	
	18.31
	1
	111
	111
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	4.86
	
	
	
	80%
	89
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	2.74
	
	
	
	45%
	50
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.68
	
	
	
	
	250
	
	

	

	

	3.
	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта
	0.0265
	810.13
	810.13
	
	21.47
	21.47
	
	18.31
	1
	393
	393
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	17.18
	
	
	
	80%
	314
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	9.66
	
	
	
	45%
	177
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.31
	
	
	
	
	884
	
	

	

	

	4.
	ТЕР 34-02-003-01 
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода
	0.02
	130 515.14
	1 371.96
	
	2 610.30
	27.44
	
	18.31
	1
	7 115
	502
	

	
	
	
	
	129 143.18
	
	
	2 582.86
	
	2.56
	1
	
	6 612
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	27.44
	
	
	
	100%
	502
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.84
	
	
	
	65%
	326
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 655.58
	
	
	
	
	7 943
	
	

	

	

	
	Монтажные работы

	

	5.
	ТЕРм 08-02-142-01 
Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля
	0.4
	540.14
	64.93
	474.13
	216.06
	25.97
	189.65
	18.31
	10.66
	2 505
	476
	2 022

	
	
	
	
	1.08
	
	
	0.43
	
	18.37
	1
	
	8
	

	
	Объем: 5*4+2*10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	24.67
	
	
	
	95%
	452
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	16.88
	
	
	
	65%
	309
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	257.61
	
	
	
	
	3 267
	
	

	

	

	6.
	ТЕРм 08-02-141-04 
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг, 100 м кабеля
	0.2
	725.05
	213.67
	435.36
	145.01
	42.73
	87.07
	18.31
	7.84
	1 588
	782
	683

	
	
	
	
	76.02
	23.89
	
	15.20
	4.78
	8.06
	18.34
	
	123
	88

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	45.13
	
	
	
	95%
	827
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	30.88
	
	
	
	65%
	566
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.03
	
	
	
	
	2 980
	
	

	

	

	7.
	ТЕРм 08-02-147-13 
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг, 100 м кабеля
	0.12
	564.51
	363.64
	136.33
	67.74
	43.64
	16.36
	18.31
	6.08
	956
	799
	99

	
	
	
	
	64.54
	3.62
	
	7.74
	0.43
	7.48
	18.32
	
	58
	8

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41.87
	
	
	
	95%
	767
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	28.65
	
	
	
	65%
	525
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.25
	
	
	
	
	2 247
	
	

	

	

	8.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой трехжильный с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением жилы 240 мм2, сечением экрана 50 мм2 напряжением 20 кВ АПВПу2г-20 3х240/50, м
	32.64
	348.10
	
	
	11 362.04
	
	
	1
	9.04
	61 355
	
	

	
	
	
	
	348.10
	
	
	11 362.04
	
	5.4
	1
	
	61 355
	

	
	Объем: 32*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2190*1.03/1.2/5.40

	

	

	9.
	ТЕРм 08-02-148-04 
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг, 100 м кабеля
	0.2
	447.94
	282.29
	116.66
	89.59
	56.46
	23.33
	18.31
	6.36
	1 278
	1 034
	148

	
	
	
	
	48.99
	3.62
	
	9.80
	0.72
	9.8
	18.32
	
	96
	13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	54.32
	
	
	
	95%
	995
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37.17
	
	
	
	65%
	681
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181.08
	
	
	
	
	2 953
	
	

	

	

	10.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой четырехжильный на напряжение 1 кВ с  ПВХ изоляцией сечением жилы 185 мм2, АВВГнг-ls 4х185, м
	20.4
	156.73
	
	
	3 197.20
	
	
	1
	9.04
	17 265
	
	

	
	
	
	
	156.73
	
	
	3 197.20
	
	5.4
	1
	
	17 265
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =986*1.03/1.2/5.40

	

	

	11.
	ТЕРм 10-06-048-05 
Прокладка сигнальной ленты в траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км кабеля
	0.012
	973.57
	88.35
	883.75
	11.68
	1.06
	10.60
	18.31
	4.27
	65
	19
	45

	
	
	
	
	1.47
	45.50
	
	0.02
	0.55
	18.32
	18.32
	
	
	10

	
	Начисления: Н3= 0.3*1.2, Н4= 0.3*1.2, Н5= 0.3*1.2, Н48= 0.3

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	1.61
	
	
	
	100%
	29
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1.05
	
	
	
	65%
	19
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.34
	
	
	
	
	113
	
	

	

	

	12.
	С507-2610-021 
Лента сигнальная ЛСЭ 300, толщиной 300 мкм, 100 м
	0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 573.48
	
	
	189
	

	

	

	13.
	ТЕРм 10-06-034-23 
Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену, 100 шт.
	0.08
	18 007.48
	6 126.00
	
	1 440.60
	490.08
	
	18.31
	1
	14 410
	8 973
	

	
	
	
	
	11 881.48
	
	
	950.52
	
	5.72
	1
	
	5 437
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	100%
	
	
	490.08
	
	
	
	100%
	8 973
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	318.55
	
	
	
	65%
	5 832
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 249.23
	
	
	
	
	29 215
	
	

	

	

	14.
	ТЕРм 08-02-374-03 
Устройство ввода в здание ТП в трубе kopoflex, применительно, 1 шт.
	20
	808.59
	57.08
	735.31
	16 171.72
	1 141.68
	14 706.24
	18.31
	7.3
	130 190
	20 904
	107 356

	
	
	
	
	16.19
	67.32
	
	323.80
	1 346.40
	5.96
	18.34
	
	1 930
	24 693

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 363.68
	
	
	
	95%
	43 317
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 617.25
	
	
	
	65%
	29 638
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 152.65
	
	
	
	
	203 145
	
	

	

	

	15.
	Цена поставщика. 
Труба двухслойная KOPOFLEX KF 09110, м
	80
	40.53
	
	
	3 242.59
	
	
	1
	9.04
	17 510
	
	

	
	
	
	
	40.53
	
	
	3 242.59
	
	5.4
	1
	
	17 510
	

	
	Поправки: М: =255*1.03/1.2/5.40

	

	

	16.
	ТЕРм 08-02-155-01 
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля
	20
	23.73
	4.66
	
	474.52
	93.12
	
	18.31
	1
	4 825
	1 705
	

	
	
	
	
	19.07
	
	
	381.40
	
	8.18
	1
	
	3 120
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	88.46
	
	
	
	95%
	1 620
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	60.53
	
	
	
	65%
	1 108
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	623.51
	
	
	
	
	7 553
	
	

	

	

	17.
	ТЕРм 08-02-165-09 
Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 20 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2, 1 шт.
	4
	1 503.06
	101.94
	1 396.61
	6 012.23
	407.76
	5 586.43
	18.31
	7.3
	48 432
	7 466
	40 781

	
	
	
	
	4.51
	127.94
	
	18.04
	511.78
	10.27
	18.34
	
	185
	9 386

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	873.56
	
	
	
	95%
	16 009
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	597.70
	
	
	
	65%
	10 954
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 483.49
	
	
	
	
	75 395
	
	

	

	

	18.
	Цена поставщика. 
Муфта концевая кабельная термоусаживаемая на напряжение 20 кВ сечением 120-240 мм POLT 24D/3XI-H4-L12, шт.
	4
	2 988.27
	
	
	11 953.09
	
	
	1
	9.04
	64 547
	
	

	
	
	
	
	2 988.27
	
	
	11 953.09
	
	5.4
	1
	
	64 547
	

	
	Поправки: М: =18800*1.03/1,2/5.40

	

	

	19.
	ТЕРм 08-02-167-10 
Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 20 кВ, сечение жил до 240 мм2, 1 шт.
	4
	257.28
	137.22
	2.96
	1 029.14
	548.88
	11.86
	18.31
	8.23
	13 244
	10 050
	98

	
	
	
	
	117.10
	0.18
	
	468.40
	0.72
	6.61
	18.47
	
	3 096
	13

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	522.12
	
	
	
	95%
	9 560
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	357.24
	
	
	
	65%
	6 541
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 908.50
	
	
	
	
	29 345
	
	

	

	

	20.
	Цена поставщика. 
Муфта соединительная кабельная термоусаживаемая на напряжение 20 кВ сечением 120-240 мм POLJ 24/3х120-240, шт.
	4
	12 519.59
	
	
	50 078.35
	
	
	1
	9.04
	270 423
	
	

	
	
	
	
	12 519.59
	
	
	50 078.35
	
	5.4
	1
	
	270 423
	

	
	Поправки: М: =78764*1.03/1,2/5.40

	

	

	21.
	ТЕРм 08-02-165-03 
Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2, 1 шт.
	4
	912.97
	66.16
	842.90
	3 651.88
	264.62
	3 371.62
	18.31
	7.3
	29 600
	4 845
	24 613

	
	
	
	
	3.91
	77.27
	
	15.64
	309.07
	9.05
	18.34
	
	142
	5 668

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	545.01
	
	
	
	95%
	9 987
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	372.90
	
	
	
	65%
	6 833
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 569.78
	
	
	
	
	46 421
	
	

	

	

	22.
	Цена поставщика. 
Муфта концевая кабельная термоусаживаемая на напряжение 1 кВ сечением 150-240 мм 4КВНТп-1-150/240(Б)нг-LS, шт.
	4
	814.46
	
	
	3 257.85
	
	
	1
	9.04
	17 592
	
	

	
	
	
	
	814.46
	
	
	3 257.85
	
	5.4
	1
	
	17 592
	

	
	Поправки: М: =5124*1.03/1,2/5.40

	

	

	23.
	ТЕРм 08-02-144-07 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2, 100 шт.
	0.24
	378.67
	372.46
	
	90.88
	89.39
	
	18.31
	1
	1 664
	1 637
	

	
	
	
	
	6.21
	
	
	1.49
	
	18.33
	1
	
	27
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	84.92
	
	
	
	95%
	1 555
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	58.10
	
	
	
	65%
	1 064
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	233.90
	
	
	
	
	4 283
	
	

	

	

	
	.  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	115 194.83
	3 325.19
	24 003.16
	
	
	706 444
	60 883
	175 845

	
	
	
	87 866.46
	2 174.45
	
	
	
	469 715
	39 879

	

	
	Раздел 2. ТП 15 кВ

	

	
	Строительные работы

	

	24.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.02
	1 466.39
	1 466.39
	
	29.33
	29.33
	
	18.31
	1
	537
	537
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	23.46
	
	
	
	80%
	430
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	13.20
	
	
	
	45%
	242
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.99
	
	
	
	
	1 208
	
	

	

	

	25.
	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1, 100 м3
	0.02
	490.29
	490.29
	
	9.81
	9.81
	
	18.31
	1
	180
	180
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	7.85
	
	
	
	80%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	4.41
	
	
	
	45%
	81
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.07
	
	
	
	
	405
	
	

	

	

	26.
	ТССЦпг 03-21-01-040 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 40 км, 1 т груза
	3.4
	28.46
	
	28.46
	96.76
	
	96.76
	
	9.04
	875
	
	875

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 2*1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	27.
	ТЕР 01-01-111-02 
Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2, 1000 м2 спланированной поверхности
	0.016
	1 342.57
	1 342.57
	
	21.48
	21.48
	
	18.31
	1
	393
	393
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20.41
	
	
	
	95%
	373
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10.74
	
	
	
	50%
	197
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.63
	
	
	
	
	963
	
	

	

	

	28.
	ТЕР 01-02-005-01 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.032
	481.86
	130.41
	351.45
	15.42
	4.17
	11.25
	18.31
	5.42
	137
	76
	61

	
	
	
	
	
	39.26
	
	
	1.26
	1
	18.34
	
	
	23

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.16
	
	
	
	95%
	94
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2.72
	
	
	
	50%
	50
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.29
	
	
	
	
	281
	
	

	

	

	29.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.0625
	1 466.39
	1 466.39
	
	91.65
	91.65
	
	18.31
	1
	1 678
	1 678
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	73.32
	
	
	
	80%
	1 342
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	41.24
	
	
	
	45%
	755
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.21
	
	
	
	
	3 776
	
	

	

	

	30.
	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта
	0.0625
	810.13
	810.13
	
	50.63
	50.63
	
	18.31
	1
	927
	927
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	40.50
	
	
	
	80%
	742
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	22.78
	
	
	
	45%
	417
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.92
	
	
	
	
	2 086
	
	

	

	

	31.
	ТЕР 01-02-033-01 
Засыпка пазух котлованов песком, 10 м3
	0.15
	1 325.81
	117.84
	103.67
	198.87
	17.68
	15.55
	18.31
	6.62
	1 278
	324
	103

	
	
	
	
	1 104.30
	12.94
	
	165.65
	1.94
	5.14
	18.34
	
	851
	36

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	15.70
	
	
	
	80%
	288
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	8.83
	
	
	
	45%
	162
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223.40
	
	
	
	
	1 728
	
	

	

	

	32.
	ТЕР 33-04-029-04 
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 14-ти блоков ФБС, применительно, 1 подстанция
	1
	1 716.55
	280.86
	1 435.68
	1 716.55
	280.86
	1 435.68
	18.31
	8.37
	17 159
	5 143
	12 017

	
	
	
	
	
	190.41
	
	
	190.41
	1
	18.35
	
	
	3 494

	
	Начисления: Н3= 3*1.15, Н4= 3*1.15, Н5= 3*1.15, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	494.83
	
	
	
	105%
	9 069
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	282.76
	
	
	
	60%
	5 182
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 494.15
	
	
	
	
	31 410
	
	

	

	

	33.
	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.3948
	2 992.86
	246.00
	102.66
	1 181.58
	97.12
	40.53
	18.31
	5
	5 436
	1 778
	203

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 043.93
	
	3.31
	1
	
	3 455
	

	
	Объем: 2.82*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	118.49
	
	
	
	122%
	2 169
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	77.70
	
	
	
	80%
	1 422
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 377.76
	
	
	
	
	9 028
	
	

	

	

	34.
	ТССЦ 403-8005 
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/, шт.
	14
	123.26
	
	
	1 725.64
	
	
	
	
	9 992
	
	

	
	
	
	
	123.26
	
	
	1 725.64
	
	713.69
	
	
	9 992
	

	

	

	
	Монтажные работы

	

	35.
	ТЕРм 37-01-013-10 
Монтаж оборудования на открытой площадке (ТП в металлическом корпусе), 1 шт.
	1
	8 005.66
	2 510.59
	4 078.98
	8 005.66
	2 510.59
	4 078.98
	18.31
	8.55
	89 695
	45 969
	34 875

	
	
	
	
	1 416.09
	284.86
	
	1 416.09
	284.86
	6.25
	18.32
	
	8 851
	5 219

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	2 236.36
	
	
	
	80%
	40 950
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 677.27
	
	
	
	60%
	30 713
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 919.29
	
	
	
	
	161 358
	
	

	

	

	36.
	ТЕРм 08-01-025-01 
Подстанция комплектная трансформаторная напряжением 15 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А, 1 подстанция
	1
	1 842.88
	362.81
	1 350.00
	1 842.88
	362.81
	1 350.00
	18.31
	6.93
	16 893
	6 643
	9 355

	
	
	
	
	130.07
	123.82
	
	130.07
	123.82
	6.88
	18.34
	
	895
	2 271

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	462.30
	
	
	
	95%
	8 468
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	316.31
	
	
	
	65%
	5 794
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 621.49
	
	
	
	
	31 155
	
	

	

	

	37.
	Цена поставщика. 
Трансформаторная подстанция ТП 400/15/0,4 кВ в металлическом корпусе в комплекте с РУ-15 кВ и РУ 0,4 кВ без трансформаторов МТ 10х12, компл.
	1
	777 981.20
	
	
	777 981.20
	
	
	1
	9.04
	3 586 493
	
	

	
	
	
	
	777 981.20
	
	
	777 981.20
	
	4.61
	1
	
	3 586 493
	

	
	Поправки: М: =4303792/1,2/4,61

	

	

	38.
	ТЕРм 08-01-001-02 
Трансформатор трехфазный: 15 кВ мощностью 400 кВ·А, 1 шт.
	2
	1 289.30
	303.85
	925.50
	2 578.60
	607.70
	1 851.00
	18.31
	7.2
	25 641
	11 127
	13 327

	
	
	
	
	59.95
	80.53
	
	119.90
	161.06
	9.9
	18.34
	
	1 187
	2 954

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	730.32
	
	
	
	95%
	13 377
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	499.69
	
	
	
	65%
	9 153
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 808.62
	
	
	
	
	48 171
	
	

	

	

	39.
	Цена поставщика. 
Трансформатор масляный ТМГ 400/15/0,4 кВ, шт.
	2
	53 985.83
	
	
	107 971.66
	
	
	1
	9.04
	497 749
	
	

	
	
	
	
	53 985.83
	
	
	107 971.66
	
	4.61
	1
	
	497 749
	

	
	Поправки: М: =298649,6/1,2/4,61

	

	

	40.
	ТЕРм 08-01-086-03 
Мост шинный для двухрядного КТП, 1 мост
	1
	408.30
	123.74
	192.54
	408.30
	123.74
	192.54
	18.31
	8.23
	4 383
	2 266
	1 585

	
	
	
	
	92.02
	11.76
	
	92.02
	11.76
	5.79
	18.35
	
	533
	216

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	128.73
	
	
	
	95%
	2 358
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	88.08
	
	
	
	65%
	1 613
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	625.10
	
	
	
	
	8 354
	
	

	

	

	41.
	ТЕРм 08-01-087-02 
Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин, 1 м2
	2
	302.63
	150.70
	44.44
	605.26
	301.39
	88.87
	18.31
	8.23
	7 865
	5 518
	731

	
	
	
	
	107.50
	2.71
	
	215.00
	5.42
	7.51
	18.36
	
	1 615
	100

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	291.47
	
	
	
	95%
	5 337
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	199.43
	
	
	
	65%
	3 652
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 096.16
	
	
	
	
	16 854
	
	

	

	

	42.
	ТЕРм 08-01-087-03 
Металлические конструкции, 1 т
	0.128
	18 499.08
	762.07
	668.53
	2 367.88
	97.55
	85.57
	18.31
	7.57
	21 245
	1 786
	648

	
	
	
	
	17 068.48
	31.49
	
	2 184.77
	4.03
	8.61
	18.34
	
	18 811
	74

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	96.50
	
	
	
	95%
	1 767
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	66.03
	
	
	
	65%
	1 209
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 530.41
	
	
	
	
	24 221
	
	

	

	

	43.
	ТЕРм 08-01-023-02 
Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2, 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)
	2
	603.00
	238.35
	357.89
	1 206.00
	476.70
	715.78
	18.31
	7.95
	14 603
	8 728
	5 690

	
	
	
	
	6.76
	106.20
	
	13.52
	212.41
	13.59
	18.33
	
	184
	3 893

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	654.65
	
	
	
	95%
	11 990
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	447.92
	
	
	
	65%
	8 204
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 308.58
	
	
	
	
	34 797
	
	

	

	

	44.
	ТЕРм 08-01-021-01 
Шина сборная напряжением: 15 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1, 1 пролет (3 фазы)
	2
	2 240.06
	409.21
	1 821.42
	4 480.12
	818.42
	3 642.84
	18.31
	5.51
	35 339
	14 985
	20 072

	
	
	
	
	9.43
	108.66
	
	18.86
	217.32
	14.94
	18.29
	
	282
	3 975

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	983.95
	
	
	
	95%
	18 012
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	673.23
	
	
	
	65%
	12 324
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 137.30
	
	
	
	
	65 675
	
	

	

	

	45.
	ТЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 1 шт.
	2
	12.38
	8.83
	2.96
	24.75
	17.66
	5.93
	18.31
	8.23
	386
	323
	49

	
	
	
	
	0.58
	0.18
	
	1.16
	0.36
	11.95
	18.47
	
	14
	7

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.12
	
	
	
	95%
	314
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11.71
	
	
	
	65%
	215
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.58
	
	
	
	
	914
	
	

	

	

	46.
	Цена поставщика. 
Счетчик электроэнергии серии Альфа А1140-1-RAL-SW-GS-4T, шт.
	2
	2 346.35
	
	
	4 692.70
	
	
	1
	9.04
	21 633
	
	

	
	
	
	
	2 346.35
	
	
	4 692.70
	
	4.61
	1
	
	21 633
	

	
	Поправки: М: =12980/1,2/4,61

	

	

	47.
	ТЕРм 10-04-087-04 
Комплект приемно-передающего оборудования: GSM модем с антенной, 1 компл.
	2
	117.20
	85.76
	
	234.41
	171.53
	
	18.31
	1
	3 309
	3 141
	

	
	
	
	
	31.44
	
	
	62.88
	
	2.68
	1
	
	169
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	92%
	
	
	157.81
	
	
	
	92%
	2 890
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	111.49
	
	
	
	65%
	2 042
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	503.71
	
	
	
	
	8 240
	
	

	

	

	48.
	Цена поставщика. 
Модем для А1140 в комплекте с антенной GSM TELEOFIS RX400-R2, шт.
	2
	1 574.48
	
	
	3 148.95
	
	
	1
	9.04
	14 517
	
	

	
	
	
	
	1 574.48
	
	
	3 148.95
	
	4.61
	1
	
	14 517
	

	
	Поправки: М: =8710/1,2/4.61

	

	

	49.
	ТЕРм 10-06-068-15 
Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.), 1 шт.
	2
	612.73
	602.69
	
	1 225.46
	1 205.38
	
	18.31
	1
	22 438
	22 070
	

	
	
	
	
	10.04
	
	
	20.08
	
	18.32
	1
	
	368
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	964.30
	
	
	
	80%
	17 656
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	723.23
	
	
	
	60%
	13 242
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 912.99
	
	
	
	
	53 336
	
	

	

	

	50.
	ТЕРм 08-03-545-01 
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10, 1 шт.
	2
	375.82
	39.64
	2.75
	751.65
	79.27
	5.50
	18.31
	5.01
	4 940
	1 451
	28

	
	
	
	
	333.44
	
	
	666.88
	
	5.19
	1
	
	3 461
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	75.31
	
	
	
	95%
	1 378
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	51.53
	
	
	
	65%
	943
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	878.48
	
	
	
	
	7 262
	
	

	

	

	51.
	Цена поставщика. 
Коробка испытательная переходная ИКК, шт.
	2
	61.20
	
	
	122.39
	
	
	1
	9.04
	661
	
	

	
	
	
	
	61.20
	
	
	122.39
	
	5.4
	1
	
	661
	

	
	Поправки: М: =385*1.03/1.2/5.40

	

	

	52.
	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	2
	52.94
	18.89
	1.54
	105.89
	37.78
	3.07
	18.31
	4.73
	1 229
	692
	15

	
	
	
	
	32.52
	
	
	65.04
	
	8.04
	1
	
	523
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35.89
	
	
	
	95%
	657
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.56
	
	
	
	65%
	450
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.34
	
	
	
	
	2 336
	
	

	

	

	53.
	Цена поставщика. 
Выключатель автоматический двухполюсный Iн=6А ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА х-ка С, шт.
	2
	60.40
	
	
	120.80
	
	
	1
	9.04
	652
	
	

	
	
	
	
	60.40
	
	
	120.80
	
	5.4
	1
	
	652
	

	
	Поправки: М: =380*1.03/1.2/5.40

	

	

	54.
	ТЕРм 08-01-023-01 
Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1, 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)
	2
	144.09
	56.12
	85.50
	288.19
	112.24
	171.01
	18.31
	7.9
	3 460
	2 055
	1 351

	
	
	
	
	2.47
	23.22
	
	4.94
	46.44
	10.91
	18.33
	
	54
	851

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	150.75
	
	
	
	95%
	2 761
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	103.14
	
	
	
	65%
	1 889
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	542.08
	
	
	
	
	8 110
	
	

	

	

	55.
	ТЕРм 08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм, 10 шт.
	0.8
	271.78
	122.81
	70.94
	217.43
	98.25
	56.75
	18.31
	7.54
	2 514
	1 799
	428

	
	
	
	
	78.03
	3.30
	
	62.42
	2.64
	4.6
	18.31
	
	287
	48

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	95.85
	
	
	
	95%
	1 755
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65.58
	
	
	
	65%
	1 201
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	378.85
	
	
	
	
	5 469
	
	

	

	

	56.
	ТССЦ 101-2542 
Сталь угловая 50х50 мм, т
	0.09048
	5 332.00
	
	
	482.44
	
	
	
	
	4 348
	
	

	
	
	
	
	5 332.00
	
	
	482.44
	
	48 057.11
	
	
	4 348
	

	
	Объем: 90.48/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	57.
	ТЕРм 08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.26
	422.70
	190.52
	92.87
	109.90
	49.54
	24.15
	18.31
	7.28
	1 247
	907
	176

	
	
	
	
	139.31
	3.82
	
	36.22
	0.99
	4.54
	18.33
	
	164
	18

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48.00
	
	
	
	95%
	879
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	32.84
	
	
	
	65%
	601
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190.75
	
	
	
	
	2 727
	
	

	

	

	58.
	ТССЦ 101-1889 
Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая, т
	0.03276
	6 506.70
	
	
	213.16
	
	
	
	
	1 608
	
	

	
	
	
	
	6 506.70
	
	
	213.16
	
	49 069.88
	
	
	1 608
	

	
	Объем: 32.76/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	924 323.40
	7 673.28
	13 871.76
	
	
	4 421 440
	140 496
	101 589

	
	
	
	902 778.37
	1 264.72
	
	
	
	4 179 357
	23 179

	

	
	Раздел 3. СП-0,4 кВ №10/1

	

	59.
	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.005
	1 466.39
	1 466.39
	
	7.33
	7.33
	
	18.31
	1
	134
	134
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5.86
	
	
	
	80%
	107
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	3.30
	
	
	
	45%
	60
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16.49
	
	
	
	
	302
	
	

	

	

	60.
	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта
	0.005
	810.13
	810.13
	
	4.05
	4.05
	
	18.31
	1
	74
	74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	3.24
	
	
	
	80%
	59
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	1.82
	
	
	
	45%
	33
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.11
	
	
	
	
	167
	
	

	

	

	61.
	ТЕРм 08-02-362-01 
Цоколь для установки щита, применительно, 1 шт.
	2
	383.44
	41.38
	288.06
	766.88
	82.75
	576.13
	18.31
	7.36
	6 257
	1 515
	4 240

	
	
	
	
	54.00
	23.93
	
	108.00
	47.86
	4.64
	18.34
	
	501
	878

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	124.08
	
	
	
	95%
	2 273
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	84.90
	
	
	
	65%
	1 555
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	975.86
	
	
	
	
	10 086
	
	

	

	

	62.
	ТЕРм 08-03-571-02 
Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения, 1 м ширины по фронту
	1.6
	2 506.89
	286.72
	592.68
	4 011.03
	458.75
	948.28
	18.31
	6.41
	35 102
	8 400
	6 078

	
	
	
	
	1 627.50
	39.57
	
	2 604.00
	63.31
	7.92
	18.33
	
	20 624
	1 161

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	495.96
	
	
	
	95%
	9 083
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	339.34
	
	
	
	65%
	6 215
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 846.33
	
	
	
	
	50 400
	
	

	

	

	63.
	ТЕРм 08-03-574-08 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2, 100 жил
	0.35
	3 151.56
	1 069.47
	63.89
	1 103.05
	374.31
	22.36
	18.31
	5.13
	10 380
	6 854
	115

	
	
	
	
	2 018.20
	1.22
	
	706.37
	0.43
	4.83
	18.26
	
	3 412
	8

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	356.00
	
	
	
	95%
	6 519
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	243.58
	
	
	
	65%
	4 460
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 702.63
	
	
	
	
	21 359
	
	

	

	

	64.
	Цена поставщика. 
Щит полиэстеровый 1000х820х400 мм с цокольным основанием OSZ 100x82+F, шт.
	1
	4 053.24
	
	
	4 053.24
	
	
	1
	9.04
	21 888
	
	

	
	
	
	
	4 053.24
	
	
	4 053.24
	
	5.4
	1
	
	21 888
	

	
	Поправки: М: =25500*1.03/1.2/5.40

	

	

	65.
	Цена поставщика. 
Щит полиэстеровый 600х820х400 мм с цокольным основанием OSZ 60x82+F, шт.
	1
	3 322.07
	
	
	3 322.07
	
	
	1
	9.04
	17 939
	
	

	
	
	
	
	3 322.07
	
	
	3 322.07
	
	5.4
	1
	
	17 939
	

	
	Поправки: М: =20900*1.03/1.2/5.40

	

	

	66.
	ТЕРм 08-03-521-29 
Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А, 1 шт.
	4
	113.33
	73.04
	5.87
	453.33
	292.15
	23.46
	18.31
	5.04
	6 201
	5 349
	118

	
	
	
	
	34.43
	0.17
	
	137.72
	0.69
	5.33
	18.47
	
	734
	13

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	278.20
	
	
	
	95%
	5 094
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	190.35
	
	
	
	65%
	3 485
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	921.87
	
	
	
	
	14 780
	
	

	

	

	67.
	Цена поставщика. 
Реечный рубильник-разъединитель на номинальный ток 400А ARS 2-3-M, шт.
	4
	2 381.08
	
	
	9 524.32
	
	
	1
	9.04
	51 431
	
	

	
	
	
	
	2 381.08
	
	
	9 524.32
	
	5.4
	1
	
	51 431
	

	
	Поправки: М: =14980*1.03/1,2/5.40

	

	

	68.
	ТЕРм 08-03-521-30 
Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 630 А, 1 шт.
	2
	193.26
	136.45
	6.66
	386.51
	272.90
	13.32
	18.31
	4.89
	5 603
	4 997
	65

	
	
	
	
	50.15
	0.17
	
	100.30
	0.35
	5.4
	18.47
	
	542
	6

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	259.59
	
	
	
	95%
	4 753
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	177.61
	
	
	
	65%
	3 252
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	823.71
	
	
	
	
	13 608
	
	

	

	

	69.
	Цена поставщика. 
Реечный рубильник-разъединитель на номинальный ток 630А ARS 3-3-M, шт.
	2
	1 453.13
	
	
	2 906.25
	
	
	1
	9.04
	15 694
	
	

	
	
	
	
	1 453.13
	
	
	2 906.25
	
	5.4
	1
	
	15 694
	

	
	Поправки: М: =9142*1.03/1,2/5.40

	

	

	70.
	ТЕРм 08-03-521-31 
Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 1600 А, 1 шт.
	1
	210.59
	136.45
	6.87
	210.59
	136.45
	6.87
	18.31
	4.85
	2 891
	2 498
	33

	
	
	
	
	67.28
	0.17
	
	67.28
	0.17
	5.34
	18.47
	
	359
	3

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	129.79
	
	
	
	95%
	2 376
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	88.80
	
	
	
	65%
	1 626
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.18
	
	
	
	
	6 893
	
	

	

	

	71.
	Цена поставщика. 
Сдвоенный реечный рубильник-разъединитель на номинальный ток 1250А 2ARS 3-3-MHS, шт.
	1
	10 872.22
	
	
	10 872.22
	
	
	1
	9.04
	58 710
	
	

	
	
	
	
	10 872.22
	
	
	10 872.22
	
	5.4
	1
	
	58 710
	

	
	Поправки: М: =68400*1.03/1.2/5.40

	

	

	72.
	ТЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 1 шт.
	4
	11.88
	8.46
	2.84
	47.54
	33.86
	11.36
	18.31
	8.23
	741
	620
	94

	
	
	
	
	0.58
	0.17
	
	2.32
	0.69
	11.95
	18.47
	
	28
	13

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	32.82
	
	
	
	95%
	601
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	22.46
	
	
	
	65%
	411
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102.82
	
	
	
	
	1 754
	
	

	

	

	73.
	Цена поставщика. 
Счетчик электроэнергии серии Альфа А1140-1-RAL-SW-GS-4T, шт.
	4
	2 346.35
	
	
	9 385.39
	
	
	1
	9.04
	43 267
	
	

	
	
	
	
	2 346.35
	
	
	9 385.39
	
	4.61
	1
	
	43 267
	

	
	Поправки: М: =12980/1,2/4,61

	

	

	74.
	ТЕРм 10-04-087-04 
Комплект приемно-передающего оборудования: GSM модем с антенной, 1 компл.
	4
	113.63
	82.19
	
	454.52
	328.76
	
	18.31
	1
	6 357
	6 020
	

	
	
	
	
	31.44
	
	
	125.76
	
	2.68
	1
	
	337
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	92%
	
	
	302.46
	
	
	
	92%
	5 538
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	213.69
	
	
	
	65%
	3 913
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	970.67
	
	
	
	
	15 808
	
	

	

	

	75.
	Цена поставщика. 
Модем для А1140 в комплекте с антенной GSM TELEOFIS RX400-R2, шт.
	4
	1 574.48
	
	
	6 297.90
	
	
	1
	9.04
	29 033
	
	

	
	
	
	
	1 574.48
	
	
	6 297.90
	
	4.61
	1
	
	29 033
	

	
	Поправки: М: =8710/1,2/4.61

	

	

	76.
	ТЕРм 10-06-068-15 
Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.), 1 шт.
	4
	612.73
	602.69
	
	2 450.91
	2 410.75
	
	18.31
	1
	44 877
	44 141
	

	
	
	
	
	10.04
	
	
	40.16
	
	18.32
	1
	
	736
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 928.60
	
	
	
	80%
	35 313
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 446.45
	
	
	
	60%
	26 485
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 825.96
	
	
	
	
	106 674
	
	

	

	

	77.
	ТЕРм 08-03-545-01 
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10, 1 шт.
	4
	375.82
	39.64
	2.75
	1 503.30
	158.54
	10.99
	18.31
	5.01
	9 880
	2 903
	55

	
	
	
	
	333.44
	
	
	1 333.76
	
	5.19
	1
	
	6 922
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	150.61
	
	
	
	95%
	2 758
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	103.05
	
	
	
	65%
	1 887
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 756.96
	
	
	
	
	14 525
	
	

	

	

	78.
	Цена поставщика. 
Коробка испытательная переходная ИКК, шт.
	4
	61.20
	
	
	244.78
	
	
	1
	9.04
	1 322
	
	

	
	
	
	
	61.20
	
	
	244.78
	
	5.4
	1
	
	1 322
	

	
	Поправки: М: =385*1.03/1.2/5.40

	

	

	79.
	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	4
	52.09
	18.10
	1.47
	208.37
	72.40
	5.89
	18.31
	4.73
	2 399
	1 326
	28

	
	
	
	
	32.52
	
	
	130.08
	
	8.04
	1
	
	1 046
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	68.78
	
	
	
	95%
	1 260
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	47.06
	
	
	
	65%
	862
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	324.21
	
	
	
	
	4 521
	
	

	

	

	80.
	Цена поставщика. 
Выключатель автоматический двухполюсный Iн=6А ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА х-ка С, шт.
	4
	60.40
	
	
	241.60
	
	
	1
	9.04
	1 305
	
	

	
	
	
	
	60.40
	
	
	241.60
	
	5.4
	1
	
	1 305
	

	
	Поправки: М: =380*1.03/1.2/5.40

	

	

	81.
	ТЕРм 08-01-053-01 
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ, 1 шт.
	12
	58.04
	28.53
	14.71
	696.48
	342.38
	176.50
	18.31
	7.15
	9 119
	6 269
	1 262

	
	
	
	
	14.80
	0.99
	
	177.60
	11.87
	8.94
	18.37
	
	1 588
	218

	
	Объем: 6+6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	336.54
	
	
	
	95%
	6 163
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	230.26
	
	
	
	65%
	4 217
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 263.28
	
	
	
	
	19 498
	
	

	

	

	82.
	Цена поставщика. 
Трансформатор тока 5ВА кл. точн.0,5 ТТЭ-30-200/5А, шт.
	6
	233.66
	
	
	1 401.94
	
	
	1
	9.04
	7 571
	
	

	
	
	
	
	233.66
	
	
	1 401.94
	
	5.4
	1
	
	7 571
	

	
	Поправки: М: =1470*1.03/1,2/5.40

	

	

	83.
	Цена поставщика. 
Трансформатор тока 5ВА кл. точн.0,5 ТТЭ-30-400/5А, шт.
	6
	165.31
	
	
	991.85
	
	
	1
	9.04
	5 356
	
	

	
	
	
	
	165.31
	
	
	991.85
	
	5.4
	1
	
	5 356
	

	
	Поправки: М: =1040*1.03/1,2/5.40

	

	

	84.
	ТЕРм 08-01-079-02 
Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12, 1 шт.
	1
	646.51
	246.26
	62.10
	646.51
	246.26
	62.10
	18.31
	6.56
	7 385
	4 509
	407

	
	
	
	
	338.15
	4.06
	
	338.15
	4.06
	7.3
	18.34
	
	2 468
	74

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	237.80
	
	
	
	95%
	4 354
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	162.71
	
	
	
	65%
	2 979
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 047.02
	
	
	
	
	14 718
	
	

	

	

	85.
	Цена поставщика. 
Шина медная ШМТ 50х50х5 мм, м
	3.2
	508.64
	
	
	1 627.65
	
	
	1
	9.04
	8 789
	
	

	
	
	
	
	508.64
	
	
	1 627.65
	
	5.4
	1
	
	8 789
	

	
	Поправки: М: =3200*1.03/1,2/5.40

	

	

	86.
	Цена поставщика. 
Изолятор шинный SM-51, шт.
	14
	11.13
	
	
	155.77
	
	
	1
	9.04
	841
	
	

	
	
	
	
	11.13
	
	
	155.77
	
	5.4
	1
	
	841
	

	
	Поправки: М: =70*1.03/1,2/5.40

	

	

	87.
	ТЕРм 08-02-405-01 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, 100 м
	0.3
	578.46
	366.95
	123.54
	173.54
	110.08
	37.06
	18.31
	5.56
	2 360
	2 016
	206

	
	
	
	
	87.97
	2.89
	
	26.39
	0.87
	5.25
	18.37
	
	139
	16

	
	Объем: 15+15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	105.40
	
	
	
	95%
	1 930
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	72.12
	
	
	
	65%
	1 321
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.06
	
	
	
	
	5 611
	
	

	

	

	88.
	Цена поставщика. 
Кабель контрольный КВВГнг-ls 7х1,5, м
	15
	14.07
	
	
	211.01
	
	
	1
	9.04
	1 139
	
	

	
	
	
	
	14.07
	
	
	211.01
	
	5.4
	1
	
	1 139
	

	
	Поправки: М: =88,50*1.03/1,2/5.40

	

	

	89.
	Цена поставщика. 
Кабель силовой ВВГнг-ls 4х1,5, м
	15
	10.32
	
	
	154.74
	
	
	1
	9.04
	836
	
	

	
	
	
	
	10.32
	
	
	154.74
	
	5.4
	1
	
	836
	

	
	Поправки: М: =64,90*1.03/1,2/5.40

	

	

	90.
	ТЕРм 08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 жил
	0.18
	1 713.08
	212.09
	2.96
	308.35
	38.18
	0.53
	18.31
	8.23
	1 960
	699
	4

	
	
	
	
	1 498.03
	0.18
	
	269.65
	0.03
	4.66
	18.47
	
	1 257
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	36.30
	
	
	
	95%
	665
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	24.84
	
	
	
	65%
	455
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	369.49
	
	
	
	
	3 080
	
	

	

	

	91.
	ТЕРм 08-03-523-02 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А, 1 шт.
	6
	23.88
	16.90
	0.49
	143.27
	101.38
	2.95
	18.31
	2.05
	2 084
	1 856
	6

	
	
	
	
	6.49
	
	
	38.94
	
	5.69
	1
	
	222
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	96.31
	
	
	
	95%
	1 763
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65.90
	
	
	
	65%
	1 206
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	305.48
	
	
	
	
	5 054
	
	

	

	

	92.
	Цена поставщика. 
Плавкая вставка на номинальный ток 160А (габарит 02) ППН-37, шт.
	6
	94.42
	
	
	566.50
	
	
	1
	9.04
	3 059
	
	

	
	
	
	
	94.42
	
	
	566.50
	
	5.4
	1
	
	3 059
	

	
	Поправки: М: =594*1.03/1,2/5.40

	

	

	93.
	ТЕРм 08-03-523-03 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А, 1 шт.
	6
	34.23
	24.09
	0.64
	205.36
	144.56
	3.86
	18.31
	2.46
	2 973
	2 647
	10

	
	
	
	
	9.49
	
	
	56.94
	
	5.56
	1
	
	317
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	137.33
	
	
	
	95%
	2 515
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	93.96
	
	
	
	65%
	1 721
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	436.66
	
	
	
	
	7 208
	
	

	

	

	94.
	Цена поставщика. 
Плавкая вставка на номинальный ток 400А (габарит 02) ППН-37, шт.
	6
	83.77
	
	
	502.60
	
	
	1
	9.04
	2 714
	
	

	
	
	
	
	83.77
	
	
	502.60
	
	5.4
	1
	
	2 714
	

	
	Поправки: М: =527*1.03/1,2/5.40

	

	

	95.
	ТЕРм 08-03-523-04 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 630 А, 1 шт.
	12
	41.59
	30.54
	0.68
	499.11
	366.53
	8.14
	18.31
	2.51
	7 428
	6 711
	20

	
	
	
	
	10.37
	
	
	124.44
	
	5.6
	1
	
	697
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	348.20
	
	
	
	95%
	6 375
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	238.24
	
	
	
	65%
	4 362
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 085.56
	
	
	
	
	18 166
	
	

	

	

	96.
	Цена поставщика. 
Плавкая вставка на номинальный ток 630А (габарит 03) ППН-39, шт.
	12
	294.54
	
	
	3 534.43
	
	
	1
	9.04
	19 086
	
	

	
	
	
	
	294.54
	
	
	3 534.43
	
	5.4
	1
	
	19 086
	

	
	Поправки: М: =1853*1.03/1,2/5.40

	

	

	97.
	ТЕРм 08-03-523-01 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А, 1 шт.
	12
	20.68
	15.41
	0.44
	248.12
	184.92
	5.24
	18.31
	1.92
	3 735
	3 386
	10

	
	
	
	
	4.83
	
	
	57.96
	
	5.85
	1
	
	339
	

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	175.67
	
	
	
	95%
	3 217
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	120.20
	
	
	
	65%
	2 201
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.99
	
	
	
	
	9 153
	
	

	

	

	98.
	Цена поставщика. 
Плавкая вставка на номинальный ток 63А (габарит 02) ППН-37, шт.
	12
	92.83
	
	
	1 113.93
	
	
	1
	9.04
	6 015
	
	

	
	
	
	
	92.83
	
	
	1 113.93
	
	5.4
	1
	
	6 015
	

	
	Поправки: М: =584*1.03/1,2/5.40

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	71 636.34
	6 167.29
	1 915.04
	
	
	463 935
	112 924
	12 751

	
	
	
	63 554.01
	130.33
	
	
	
	338 263
	2 391

	

	
	Раздел 4.  Пусконаладочные работы

	

	МРПФЕР, прил. 2, т.4-4 Кзтр=1.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99.
	ТЕРп 01-02-003-03 
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 15 кВ (ТМГ 400/15/0,4), 1 шт.
	2
	820.82
	820.82
	
	1 641.64
	1 641.64
	
	18.31
	1
	30 058
	30 058
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	1 067.07
	
	
	
	65%
	19 538
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	656.66
	
	
	
	40%
	12 023
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 365.36
	
	
	
	
	61 619
	
	

	

	

	100.
	ТЕРп 01-12-010-01 
Испытание: обмотки трансформатора силового, 1 испытание
	2
	43.21
	43.21
	
	86.42
	86.42
	
	18.31
	1
	1 582
	1 582
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	56.17
	
	
	
	65%
	1 028
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	34.57
	
	
	
	40%
	633
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177.16
	
	
	
	
	3 243
	
	

	

	

	101.
	ТЕРп 01-11-024-02 
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ, 1 фазировка
	2
	28.63
	28.63
	
	57.25
	57.25
	
	18.31
	1
	1 048
	1 048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	37.21
	
	
	
	65%
	681
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	22.90
	
	
	
	40%
	419
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117.36
	
	
	
	
	2 148
	
	

	

	

	102.
	ТЕРп 01-02-017-02 
Трансформатор тока, 1 шт.
	14
	75.24
	75.24
	
	1 053.42
	1 053.42
	
	18.31
	1
	19 288
	19 288
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	684.72
	
	
	
	65%
	12 537
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	421.37
	
	
	
	40%
	7 715
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 159.51
	
	
	
	
	39 540
	
	

	

	

	103.
	ТЕРп 01-04-034-02 
Дистанционная защита распределительных сетей, 1 компл.
	1
	1 102.89
	1 102.89
	
	1 102.89
	1 102.89
	
	18.31
	1
	20 194
	20 194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	716.88
	
	
	
	65%
	13 126
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	441.16
	
	
	
	40%
	8 078
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 260.92
	
	
	
	
	41 398
	
	

	

	

	104.
	ТЕРп 01-04-035-01 
Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных, 1 компл.
	1
	3 109.28
	3 109.28
	
	3 109.28
	3 109.28
	
	18.31
	1
	56 931
	56 931
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	2 021.03
	
	
	
	65%
	37 005
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	1 243.71
	
	
	
	40%
	22 772
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 374.02
	
	
	
	
	116 709
	
	

	

	

	105.
	ТЕРп 01-04-063-01 
Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств, 1 компл.
	1
	739.14
	739.14
	
	739.14
	739.14
	
	18.31
	1
	13 534
	13 534
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	480.44
	
	
	
	65%
	8 797
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	295.66
	
	
	
	40%
	5 414
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 515.24
	
	
	
	
	27 745
	
	

	

	

	106.
	ТЕРп 01-05-016-02 
Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 2 шт., 1 устройство
	1
	428.68
	428.68
	
	428.68
	428.68
	
	18.31
	1
	7 849
	7 849
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	278.64
	
	
	
	65%
	5 102
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	171.47
	
	
	
	40%
	3 140
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	878.79
	
	
	
	
	16 090
	
	

	

	

	107.
	ТЕРп 01-06-021-01 
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2, 1 схема
	2
	45.55
	45.55
	
	91.10
	91.10
	
	18.31
	1
	1 668
	1 668
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	59.22
	
	
	
	65%
	1 084
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	36.44
	
	
	
	40%
	667
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.76
	
	
	
	
	3 419
	
	

	

	

	108.
	ТЕРп 01-06-021-02 
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2, 1 схема
	8
	11.38
	11.38
	
	91.00
	91.00
	
	18.31
	1
	1 666
	1 666
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	59.15
	
	
	
	65%
	1 083
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	36.40
	
	
	
	40%
	666
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.55
	
	
	
	
	3 415
	
	

	

	

	109.
	ТЕРп 01-10-001-01 
Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов, 1 сигнал
	12
	19.68
	19.68
	
	236.18
	236.18
	
	18.31
	1
	4 325
	4 325
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	153.52
	
	
	
	65%
	2 811
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	94.47
	
	
	
	40%
	1 730
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	484.17
	
	
	
	
	8 866
	
	

	

	

	110.
	ТЕРп 01-10-002-01 
Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.), 1 участок
	6
	379.07
	379.07
	
	2 274.40
	2 274.40
	
	18.31
	1
	41 644
	41 644
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	1 478.36
	
	
	
	65%
	27 069
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	909.76
	
	
	
	40%
	16 658
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 662.52
	
	
	
	
	85 370
	
	

	

	

	111.
	ТЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	0.18
	228.97
	228.97
	
	41.21
	41.21
	
	18.31
	1
	755
	755
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	26.79
	
	
	
	65%
	491
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	16.48
	
	
	
	40%
	302
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.48
	
	
	
	
	1 548
	
	

	

	

	112.
	ТЕРп 01-12-020-02 
Испытание сборных и соединительных шин ВН повышенным напряжением, 1 испытание
	2
	140.93
	140.93
	
	281.87
	281.87
	
	18.31
	1
	5 161
	5 161
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	183.22
	
	
	
	65%
	3 355
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	112.75
	
	
	
	40%
	2 064
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	577.83
	
	
	
	
	10 580
	
	

	

	

	113.
	ТЕРп 01-11-028-02 
Проверка контактных соединений шин ВН, применительно, 1 измерение
	18
	1.42
	1.42
	
	25.51
	25.51
	
	18.31
	1
	467
	467
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	16.58
	
	
	
	65%
	304
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	10.20
	
	
	
	40%
	187
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.30
	
	
	
	
	957
	
	

	

	

	114.
	ТЕРп 01-11-028-02 
Измерение сопротивления изоляции сборных шин РУ 0,4 кВ, 1 измерение
	3
	1.42
	1.42
	
	4.25
	4.25
	
	18.31
	1
	78
	78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	2.76
	
	
	
	65%
	51
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	1.70
	
	
	
	40%
	31
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.71
	
	
	
	
	160
	
	

	

	

	115.
	ТЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	6
	5.66
	5.66
	
	33.93
	33.93
	
	18.31
	1
	621
	621
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	22.05
	
	
	
	65%
	404
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	13.57
	
	
	
	40%
	248
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.56
	
	
	
	
	1 273
	
	

	

	

	116.
	ТЕРп 01-11-028-02 
Проверка контактных соединений сборных шин НН, применительно, 1 измерение
	8
	1.42
	1.42
	
	11.34
	11.34
	
	18.31
	1
	208
	208
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	7.37
	
	
	
	65%
	135
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	4.54
	
	
	
	40%
	83
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.25
	
	
	
	
	426
	
	

	

	

	117.
	ТЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", 1 токоприемник
	2
	21.55
	21.55
	
	43.11
	43.11
	
	18.31
	1
	789
	789
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	28.02
	
	
	
	65%
	513
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	17.24
	
	
	
	40%
	316
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.38
	
	
	
	
	1 617
	
	

	

	

	118.
	ТЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м, 1 измерение
	1
	28.63
	28.63
	
	28.63
	28.63
	
	18.31
	1
	524
	524
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	18.61
	
	
	
	65%
	341
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	11.45
	
	
	
	40%
	210
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.69
	
	
	
	
	1 074
	
	

	

	

	119.
	ТЕРп 01-11-014-01 
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения
	3
	228.97
	228.97
	
	686.91
	686.91
	
	18.31
	1
	12 577
	12 577
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	446.49
	
	
	
	65%
	8 175
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	274.76
	
	
	
	40%
	5 031
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 408.17
	
	
	
	
	25 783
	
	

	

	

	120.
	ТЕРп 01-11-014-02 
Измерение напряжения прикосновения, 1 точка прикосновения
	3
	14.48
	14.48
	
	43.45
	43.45
	
	18.31
	1
	795
	795
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.3

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	28.24
	
	
	
	65%
	517
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	17.38
	
	
	
	40%
	318
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	89.07
	
	
	
	
	1 630
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	12 111.61
	12 111.61
	
	
	
	221 762
	221 762
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 123 266.18
	29 277.37
	39 789.96
	
	
	5 813 581
	536 065
	290 185

	
	
	
	1 054 198.84
	3 569.50
	
	
	
	4 987 335
	65 449

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	909 477.80
	
	
	
	
	4 192 692
	
	

	
	
	
	909 477.80
	
	
	
	
	4 192 692
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 37, 39, 46, 48, 73, 75)
	27 284.34
	
	
	
	
	125 781
	
	

	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 37, 39, 46, 48, 73, 75)
	11 241.15
	
	
	
	
	51 822
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	948 003.29
	
	
	
	
	4 370 295
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	193 129.41
	16 431.85
	38 190.19
	
	
	1 345 565
	300 866
	276 926

	
	
	
	138 507.36
	3 375.89
	
	
	
	767 777
	61 896

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	124 759.21
	
	
	
	
	673 889
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5-7, 9, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 36, 38, 40-45, 50, 52, 54, 55, 57, 61-63, 66, 68, 70, 72, 77, 79, 81, 84, 87, 90, 91, 93, 95, 97; %=100 - по стр. 11, 13; %=80 - по стр. 35, 49, 76; %=92 - по стр. 47, 74)
	17 865.19
	
	
	
	
	327 190
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5-7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 36, 38, 40-45, 47, 50, 52, 54, 55, 57, 61-63, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 84, 87, 90, 91, 93, 95, 97; %=60 - по стр. 35, 49, 76)
	12 554.46
	
	
	
	
	229 926
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	223 549.06
	
	
	
	
	1 902 681
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 450.60
	733.91
	1 503.01
	
	
	52 687
	13 437
	12 384

	
	
	
	6 213.68
	193.61
	
	
	
	26 866
	3 553

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 421.24
	
	
	
	
	15 948
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3, 24, 25, 29-31, 59, 60; %=100 - по стр. 4; %=95 - по стр. 27, 28; %=105 - по стр. 32; %=122 - по стр. 33)
	910.15
	
	
	
	
	16 672
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3, 24, 25, 29-31, 59, 60; %=65 - по стр. 4; %=50 - по стр. 27, 28; %=60 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33)
	528.90
	
	
	
	
	9 689
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 889.65
	
	
	
	
	79 048
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	96.76
	
	96.76
	
	
	875
	
	875

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	96.76
	
	
	
	
	875
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	12 111.61
	12 111.61
	
	
	
	221 762
	221 762
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 99-120)
	7 872.55
	
	
	
	
	144 145
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 99-120)
	4 844.64
	
	
	
	
	88 705
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	24 828.80
	
	
	
	
	454 612
	
	

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1 206 367.56
	
	
	
	
	6 807 511
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	25 816.27
	
	
	
	
	145 681
	
	

	
	ИТОГО
	1 232 183.83
	
	
	
	
	6 953 192
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%
	24 643.68
	
	
	
	
	139 064
	
	

	
	ИТОГО
	1 256 827.51
	
	
	
	
	7 092 256.00
	
	

	
	НДС 20%
	251 365.50
	
	
	
	
	1 418 451.20
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 508 193.01
	
	
	
	
	8 510 707.20
	
	






	Составил:
	Сметчик                                                                                                   Петрова В.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
