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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 79/15 ТЗ2 
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ  О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения»
1. Основание для проектирования
- Технические условия № Я-79/15 от 02.03.2016 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго» по индивидуальному проекту объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания».
- Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная    энергетическая компания» на период 2015-2019 гг.
- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 годы утвержденная распоряжением губернатора Калининградской области от 30.04.2019 № 275-р.
2. Вид строительства - новое
3. Этапы проектирования – 2 этапа.
1 Этап - разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации на строительство двух новых линейных присоединений на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-62 Пионерская.
2 Этап - разработка, согласование и экспертиза проектной и рабочей документации на строительство заходов ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - Куликово I цепь, ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская - Куликово II цепь на проектируемые два новых присоединения ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-62 Пионерская.

3.1. Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной проектной документации:
· «ПС 110 кВ Куликово»;
· «2-х цепная ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ О-62 Пионерская до ПС 110 кВ Куликово».
4. Требование разработки вариантов – не требуется.

5. Нормативно технические документы: 

  Нормативные акты Федерального уровня:

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утв. ПП РФ от 13.08.2018 № 937. 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;
- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ;
- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 №52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 №256-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ;
- Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.009-2016.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.006-2015.

- «Типовой состав телеинформации, подлежащей передаче с объектов электроэнергетики в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС».

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 97.
- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования электроэнергетики».
  Отраслевые НТД:
- Правила устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

-Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
-Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

 - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 
35-750 кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008;
- Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций со 34.11.321-96;
- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г. 

-СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов.
       Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
6. Основные характеристики проектируемого объекта:

6.1. В части ОРУ 110 ПС 110 кВ О-62 Пионерская:
	Показатель
	Значение
	

	Место размещения объекта реконструкции
	Калининградская область, г. Пионерский, ш. Калининградское, кад. № 39:19:010330:23
	

	Конструктивное  исполнение  ПС и  РУ  (открытое,  закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	Ячейки ОРУ 110 кВ – на базе элегазовых колонковых выключателей
	

	Тип схемы ОРУ-110 кВ
	РУ110 кВ -110-12
	

	Количество линий 110 кВ,   подключаемых к подстанции
	РУ 110 кВ – 4 существующие, 2 проектируемые
	

	Количество  резервных    присоединений по каждому РУ
	РУ 110 кВ - нет
	

	Основное  электротехническое 

оборудование
	Разъединители 110 кВ с моторными приводами главных и заземляющих ножей, с опорными рамами и опорными стойками заводского исполнения, род тока питания моторного привода – переменный ток 

Выключатели 110 кВ элегазовые колонковые.
Трансформаторы тока 110 кВ – элегазовые с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2.
Для контроля цепей напряжения на линии предусмотреть установку конденсатора связи и шкаф отбора напряжения в однофазном исполнении, подключенного к одной из фаз линии до линейного разъединителя. 
	

	Количество  и  мощность существующих силовых трансформаторов
	Трансформатор  трехфазный  с  системой охлаждения  –  Д,  С  РПН  на  высокой стороне,  напряжение  110/15  кВ мощностью 16 МВА – 2 шт.
	

	Система собственных нужд
	ТСН1, ТСН2 100/15/0,4
	

	Система  оперативного  тока 

(СОТ)
	Постоянный 220 В
	

	Релейная  защита  и автоматика
	1. Для защиты каждой новой ЛЭП 110 кВ применить шкафы микропроцессорных (МП) защит с поддержкой протокола МЭК 61850, предусмотрев при этом два дублирующих друг друга комплекта ступенчатых защит.
2. Для схем автоматики управления выключателя (АУВ) каждой новой ЛЭП 110 кВ применить МП шкафы с поддержкой протокола МЭК 61850. В данных шкафах предусмотреть установку дополнительного оборудования и устройств, необходимых для осуществления взаимодействия со средствами существующей передачи данных и существующими смежными устройствами РЗА, В шкафах АУВ предусмотреть установку коммерческих счетчиков электрической энергии.
3. Выполнить проект для существующих устройств РЗА и ПА, системы регистрации аварийных событий и процессов (СРАСП), АИИС КУЭ, РЗА обходного выключателя и т.д.) в части подключения цепей устройств РЗА, ПА, устройств связи и других систем для новых присоединений 110 кВ.
Передачу данных в автоматизированную систему Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ и ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго» осуществлять по протоколу МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104.

Обмен телеинформацией с оборудованием вновь вводимых присоединений осуществлять по протоколу МЭК 61850
	

	Система  коммерческого  учёта электроэнергии
	Для цепей учета электроэнергии применить счётчики электрической энергии аналогичные установленным для всех присоединений 110 кВ. Данные счётчики интегрировать в действующую автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ). Резервное питание счётчиков осуществить от цепей постоянного оперативного тока. 
	

	Станционные  сооружения 

ВОЛС
	Для передачи команд РЗА и ПА, а также для передачи технологической и диспетчерской информации применить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) с размещением оптического кабеля в грозозащитном тросе вновь сооружаемых ВЛ.
	

	ВЧ-связь
	Не требуется
	

	Требования  по  структуре 

Оперативно-диспетчерского  и 

оперативно-технологического 

управления ПС
	Обслуживание ОВБ
	

	Вид обслуживания. Требования к эксплуатации  оборудования ПС, техническому обслуживанию  и ремонту (ТОиР)
	Обслуживается службой подстанций АО «Западная энергетическая компания»
	

	В части заходов ВЛ 110 кВ

	
	При наличии пересечений с существующими ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ О–10 Зеленоградск – О-62 Пионерская (Л-159), ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №2 с отпайками (Л–168), ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–62 Пионерская №1 с отпайками (Л–167), ВЛ 110 кВ О-62 Пионерская – О–9 Светлогорск (Л-170)  выполнить их в соответствии с ПУЭ-7.

При необходимости согласовать с собственником и выполнить вынос (переустройство) существующих ВЛ 110 кВ.
- оформить акт выбора трассы ВЛ с утверждением его в     соответствующих органах власти;

  - необходимый для разработки проектной документации объём изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ВЛ (створные знаки и углы поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику;

  -     проект подготовки территории строительства;

  -     проект дорог, маршруты доставки опор;

  - проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозотросу, изоляции;
  -     решения по фундаментам под опоры ВЛ;

  -     прочие разделы проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
	


ПС присвоить следующее диспетчерское наименование: ПС 110 кВ Пионерская.
7.  В ходе проектирования ячеек 110 кВ обосновать и выполнить:
7.1. Расчет уставок устройств РЗА объекта проектирования. Корректировку уставок устройств РЗА существующих присоединений 110 кВ с учетом подключения проектируемых ЛЭП 110 кВ к ПС 110 кВ О-62 Пионерская.
7.2. «Расчет токов короткого замыкания» в соответствии с проектом по титулу «ПС 110 кВ Куликово».

По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.
7.3.  По первичному оборудованию:
- Строительство новых присоединений предусмотреть в открытом исполнении ОРУ110 кВ 
- Номинальное напряжение оборудования 110 кВ.
7.4. Схема распределительного устройства: 110–12 «Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин»
В ОРУ110 кВ предусмотреть:

- Трансформаторы тока 110 кВ в сторону силовых трансформаторов с четырьмя вторичными обмотками на номинальный ток 5(1) А, с обмоткой учета класса точности 0.2S
- Выключатели 110 кВ элегазовые, колонковые с электромоторным приводом;

- Разъединители 110 кВ с электромоторным приводом главных и заземляющих ножей 

8.  По вторичному оборудованию:
8.1 Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 

8.2 Для микропроцессорных устройств ВН, НН предусмотреть наличие технической документации, руководство по эксплуатации, сервисное и прикладное программное обеспечение на компакт-диске для наладки и технического обслуживания, руководство пользователя системы, а также необходимые соединительные шлейфы и аксессуары.

8.3 Расчеты уставок защит на сторонах ВН и НН с учетом руководящих указаний по расчетам РЗА, а также рекомендаций и методик разработчиков микропроцессорных устройств ВН, НН. 

8.4 Расчеты на термическую стойкость и невозгораемость кабельных связей, и кабелей 0,4 кВ к ЩСН и ЩПТ.
Разработку основных решений по релейной защите и автоматике:
8.5. Устройства РЗА согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ на стороне 110 кВ, на микропроцессорной базе;
8.6. Применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией не распространяющей горения, в том числе контрольных экранированных кабелей;
8.7. Разработать схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН;
8.8. Аппаратно и фунционально резервирующие друг друга устройства РЗА, должны подключаться на разные вторичные обмотки ТТ, питаться от разных автоматических выключателей оперативного тока и иметь независимые выходные цепи
9. По средствам связи и телемеханики:
9.1. Организацию системы связи по оптоволоконному кабелю, грозозащитному тросу со встроенным оптоволоконным кабелем, радиоканалам   с возможностью передачи данных телемеханики, РЗА, противоаварийной автоматики с применением аппаратуры связи, с организацией основных и резервных каналов. 
9.2. Способ организации каналов связи определить в ходе проектирования.
9.3. Предусмотреть на ПС 110 кВ О-62 Пионерская мероприятия по организации передачи аварийных файлов осциллограмм РАС в ССНТИ Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ в соответствии со стандартом АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.009-2016 «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий.
9.4. Точки измерения и объём передаваемой телеинформации корректируется на стадии разработки проектной и рабочей документации и согласовывается с Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ, ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго».

10. По строительной части ОРУ 110 кВ:
10.1 При необходимости выполнить проект переустройства ограждения ОРУ110 кВ с выносом ограждения (с выносом/переустройством имеющихся коммуникаций устройств системы обнаружения и защиты от проникновения, идущих по ограждениям) и укладкой в ОРУ110 кВ дорожных плит на подготовленное песчаное основание на уровне существующего щебёночного покрытия от центральных ворот ПС 110 кВ до проектируемых новых присоединений для проезда техники, используемой при строительстве и монтаже оборудования, а также дальнейшей эксплуатации присоединений ОРУ110 кВ. 
10.2. Все технические решения по фундаментам, металлоконструкциям согласовать с АО «Западная энергетическая компания»;
11.  Условия проектирования:
11.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрологические, метеорологические и природоохранные условия площадки ПС, КЛ, необходимые для разработки безопасных, надежных и экономичных, современных технических и конструктивных решений.
11.2. Расчетные климатические условия: район по ветру - IV, по гололеду - II, степень загрязнения атмосферы – III, максимальная температура наружного воздуха +37 ˚С, минимальная  - 33 ˚С.
11.3. Противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями действующих РД и вновь утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.
11.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах.
11.5. Выполнить согласование производителя, типа и характеристик оборудования в спецификации проекта с АО «Западная энергетическая компания».
12. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий 
– Раздел «Охрана окружающей среды» с оценкой воздействия ПС на окружающую среду с оформлением отдельного тома.
13. Организация-заказчик  - АО «Западная энергетическая компания».
14. Проектная организация – на основе конкурса.

15. Исходные данные - Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчиком исходных данных, определяются договором на проектирование.
16. Сроки выполнения проекта – определяются Договором подряда.
17. Сроки строительства -2019 – 2020 гг.
18. Дополнительные требования:
- При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО  «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по  способу  управления».
- Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания», АО Янтарьэнерго» и  Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу.

- Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG
Начальник отдела 
капитального строительства                                                                   В.В. Берковский
АО «Западная энергетическая компания» 
