
г, Калининград
договор JФ 31_2022/зэк

<1 1> мая 2022 г,

Акционерное общество <<западная энергетическая компания), именуемое вдальнейшем <<Заказчик>), в лице Генерального директора Ретикова Михаила Трофимовича,лействующего на основании Устава, с одной arоро"rr, и общество с ограниченнойответственностью <БалтСтройСервис)), именуемое в дальнейшем кПодрядчик)), в лицегенерального директора Рябинского Ильи Алексеевича, действующего на основанииУстава, с Другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее Сторонами,заключили настоящий договор (далее - Щоговор) о ниr(еследующем:

1. Основные понятия и определения
1,1, Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего flоговоразаказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских

работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);
Щоговор - настоящий документ, включаJI содержащиеся в нем приложения,подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменениJI к нему, которыеоформлены и по.щII4саны Сторонашrи в период вьшоJIнени;I работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительнiш документация;техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другаядокументация, необХодимаlI для выполнения работ;
Заказчик - АО <<Западная энергетическая компания)>, зарегистрирован:г. Калининград, ул. Заводская, 11;
исполнительная документац,1 - комплект рабочей документации на проведение

работ, предусмотренных настоящим {оговором, a пuд.rra"ми о соответствии выполненных
работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами,ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты,технические паспорта И Другие документЫ, удостоВеряющие качество материtlлов,конструкций и дета,тей; другая документация, предусмотренная строительными нормами иправилами;

объект - наименование и место нахождения объекта: <<внешнее электроснабжениеобъекта: <<Кампус ФгАоУ Во "Балтийский 6"дЪраrrr"ый университет имени И.Канта" - "Интеллектуальное пространство бУдУщего ''Кампус Кантиана'',
расположенного по адресУ: 235041rКалининградская область, г. Калининград. ул. А.Невского, л.14, КНЩ 39: 15: 132501 : 139>;

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических
регламентах и иных обязательных нормативных технических документах РоссийскойФедерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

Подрядчик - ооО <<БалтСтро_йСервисrr, .uр..".rрирован: 2з6020,г. Калининград,
ул. Заводскш, д. 1l, литер А, офис VII;

работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению
в соответствии с условиями настоящего !оговора;

Подрядчиком

субподряДчик - юриДические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работв рамках настоящего !оговора;
стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, укiванных выше;
техническiUI документация - комплект документов (технических требований),включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для(указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного техническогоперевооружения и реконструкции);
Техническое задание - KoMIIJIeKT документов

включающий систему графических, расчетных и текстовых
(технических требований),

материалов (Приложение J\Гs l



к [оговору);
цена .Щоговора - сумма, которiu{ должна быть выплачена Подрядчику в рамках

,Щоговора за полное и надJIежащее выполнение своих обязательств по ,Щоговору.

2. Предмет и объем работ по ffоговору
2.L По настоящему !оговору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика

осуществить разработку проектноЙ и рабочеЙ документации по титулу; <<Внешнее
электроснабжение объекта: <<Кампус ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный
УниВерситет имени И. Канта" - "Интеллектуальное пространство булущего "Кампус
Кантиана", расположенного по адресу: 235041, Калининградская область,
г. Калининград. ул. д. Невского, д.14, КНД 39:15:132501:l39>, в том числе:

- сбор исходных данных;
- согласование рЕвмещения линейных объектов и сооружений;
- выполнение инженерных изысканий;
- разработку основных технических решений;
- разработку проектной документации;
- разработку рабочей документации,
и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и

оплатить его в порядке, предусмотренном .Щоговором.
2.2, Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к

выполнению работ по настоящему .Щоговору определены Техническим заданием
(Приложение J\b 1 к Щоговору).

2.З. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в
области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный
характер), деЙствующим на территории РоссиЙскоЙ Федерации, технической
документации, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем .Щоговоре, требованиям
органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными
tlолномочиями в отношении создаваемого результата работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ осуц{ествляется в соответствии с Календарным планом

выполнения работ, прилагаемым к настоящему !оговору (Приложение Jф 3), с указанными
в нем мероприятиями и срокttми выполнения работ:

З.1.1. начало выполнения работ с даты заключения настоящего Щоговора;
3,|.2. окончание выполнения работ - в течение 4 (четырех) месяцев с даты

подписания Щоговора.
З.2. В случае задержки начала выполнения работ не по вине Подрядчика, а также

приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по
настоящему ,Щоговору, сроки выполнения работ по .Щоговору подлежат продлению по
соглашению между Сторонами.

4. Обязательства Подрядчика
4,|, По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1 Собственными сила},tи и средствами выполнить работы по настояшему

[оговору в соответствии с Техническим заданием и иными исходньми данными FIа

проектирование в полном объеме. Выполнить работы в соответствии со сроками и
порядками, предусмотренными настоящим .Щоговором, fiередать Заказчику результаты
работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных
работ по объекту.

4.|.2 Предоставить свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов каIIитального строительства (допуск СРО).



4.1.3 Перед началом
государственной власти всех

4.1.4 Выполнить
взрывоопасных предметов j

взрывоопасных предметов
.Щоговора.

и оплатить согласование раскопок и обследование
по объекту. Расходы по согласованию раскопок и обследования
входят в стоимость работ, укЕванную в п. б.1 настоящего

обстоятельств, угрожающих годности

за собой изменение сроков или стоимости

4,1,5 оплатить и получить в соответствующем муницип^льном образовании актвыбора трассы, постановление об утверждении акта выбора трассы, акт выбора участка.расходы на оформление актов выбора трассы и информ"ръ"urй .pu*oun входят встоимость работ, указанную в п, 6.1. настоящего {оговора.4.1,6 Безвозмездно откорректировать проектную (рабочую) документацию позамечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и(или) выполнениИ изыскательских раб-от по'требованию Заказчика безвозмездно
лоработать техническую документацию и (или) ,rрой"r" дополнительные изыскательские
работы в дополнительно установленный Сторонйи срок и возместить убытки, связанные
с допущенными недостатками.

4,|,7, Согласовать акт выбора трассы с владельцами подземных коммуникаЦий.
_ 4,1,8, Получить разрешение на использование земельного участка под линейныйобъект в соответствующем муницип€rльном образовании и согласовать его с владельцамиподземных коммуникаций.

4,1,9, Передать Заказчику правоустанавливающие документы на размещениелинейных объектов и сооружений, технические отчеты по результатам инженерныхизысканиЙ и готовуЮ проектнуЮ и рабочуЮ документацию в 2-х iкземплярах на бумажныхносителях и в электронноМ виде по объекту, и акты сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.
4,1,10, ПРИ ПРОИЗВОДСТВе РабОт не нарушать права третьих лиц, связанные сиспользованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектовинтеллектуа,пьной собственности, а также оградить Заказчика Ь.1 

"оarо*ных исков,заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.11. ИспользОвать полуЧенные от ЗаказчИка исходНые данные, а также другуюдокументацию И информачию только для достижения целей, предусмотренных настоящим

договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласияЗаказчика.
4,|,l2, Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (ПриложениеNs 1 К Щоговору), исходнЫх данныХ для выполнения работ по настоящему Щоговору, втехнических реГлаI\{ентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования

и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4,1,1з, НестИ ответственностЬ перед Заказчиком за надлежащее выполнение работпо настоящему !оговору привлеченными субподрядчиками, за координацию ихдеятельности.
4.1.|4. Неза.тиедлительно извещать Заказчика и до получения от него указанийприостановить работы при обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указанийо способе выполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика

результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь

выполняемых работ.
ПРИ ЭТОМ ПОДРЯДЧИК ПРИ Наступлении укшанных чрезвычайных событий посленезамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры,направленные на ликвидацию последствий таких событий и Предотвращение илиминимизацию причиняемого ущерба.
4,1,15, Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные вдругих рiвделах настоящего.Щоговора. 

.J



4.|.16. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы,
общая стоимость которых должна составлять не менее 50% от цены.Щоговора.

4.1.|7. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до
завершения выполнения работ по договору Заказчик обнаружит некачественное
выполнение работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение
недостатков.

4. 1. 1 8. Представлять Заказчику:
- информацию о привлечении Подрялчиком к исполнению своих обязательств по

договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами;
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий ,Щоговор на основании

должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации.
Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией,
предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную
оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.З. Щля выполнения инженерных изысканий по настоящему .Щоговору Подрядчик
имеет право привлекать иных лиu (субполрялчиков).

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками условий настоящего
.Щоговора и за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении договора.

4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
переуступить свои права иlили обязанности по настоящему.Щоговору третьему лицу.

4.5. Обеспечить полное соответствие выполняемых работ требованиям проек,гной
документации, нормам законодательства Российской Федерации, техническим
регламентам, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и иным
документам, включая, но не ограничивЕUIсь, нормам и правилам в области
противопожарноЙ безопасности, охраны окружающей среды, промышленной
безопасности, технике безопасности, экологической и санитарной безопасности,
требованиям законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

4.6. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган IIаходится LI осуществляет функции управления по

месту регистрации юридического лица и в нем нет дискваJIифицированных лиц;
- располагает персон€UIом, имущество]и и материальными ресурсами, необходимыми

для выполнения своих обязательств по ,Щоговору, а в случае привлечения подрядных
организаций (соисполнителей) принимае,г все меры долrкной осмотрительности, чтобы
подрядные организации (соисполнители) соответствоваJIи данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнения обязательств по ,Щоговору, ecJIpI осуществляемаrI по Контракту деятельность
является лицензируемой;

- является членом саморегулltруемой организации, если осуществляемаJI по
,Щоговору деятельность требует члеЕIства в самореryлируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и сос,гавляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательством РоссийIской Федцерации и нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету, представJIяет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Фелерачии и
нормативными правовыми актами органов местного самоуIIравления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговуIо отчетность в нi}логовые органы;

- не допускает искажения сведенIII",I tl фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов) и объектах нilлогооб:lохtенttя в IIервичных документах, бухгалтерском и
нttлоговом учете, в бухгалтерской и llа.:tоговоti отчетности, а также не отражает в
бухгалтерском и нiшоговом учете, в бухга.ltтерской и налоговой отчетности факты

4



хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно несвязаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает н€UIоги, сборы и страховые взносы;- отражает в нutлоговой отчетности по НЩС u". .уrr", НДС, предъявленныеЗаказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеютна это все необходимые полномочия и доверенности.

5. обязательства Заказчика
5,1, ДIя реализации настоящего .щоговора Заказчик принимает на себя обязательства:
5,1,1, Представить Подрядчику Техническое задание по объекту (приложение М l кЩоговору).
5,1"2, Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,предусмотренном в рiвделах 7, 8 настоящего !оговора.
5.1.3. ВыполниТь в полном объеме uaa 

""о" обязательства, предусмотренные вдругих разделах настоящего Щоговора.

6. Щена Щоговора
6,1, Щена !оговора определяется Расчетом стоимости работ (Приложение J\Ъ 2) иСОСТаВЛЯеТ ВСеГО: 4 351 1б1 (ЧеТЫРе МИЛЛИОна триста пятьдесят одна тысяча стошестьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НЩс 20о/": s70 232(Восемьсот семьдесяттысяЧ двестИ тридцатЬ два) рубЛя 20 копеек. ВсегО с учетом ндС ч.,rч До.оuо|чсоставляетз 5 22l 393 (пять миллионов двести двадцать одна тысяча триста девяностотри) рубля 20 копеек.
6,2, Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполненияПОДРЯДЧИКОМ СВОИХ ОбЯЗаТельств по настоящему Щоговору, включена в цену {оговора иоплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.
6,3, Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условиивнесениЯ ЗаказчикОм изменеНий в Техническое задание, при этом к настоящему Rоговорузаключается дополнительное соглашение.

7. Оплата работ и взаиморасчеты
7,1, оплата ПодряДчику осуЩествляется Заказчиком по счету Подрядчика наосновании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение15 (пятнадuати) рабочих дней с момента подписания Сторонами указанных документов.7,2, Расчет по настоящему {оговору осуществляется платежным поручением путемперечисления денеЖных средств в рублях на банковскиЙ счет Подрядчика, указанный внастоящеМ.Щоговоре, либо иным способом по согласованию Сторон.
7,3, Моментов оплаты считается списание денежных средств с банковского счетаЗаказчика.
7,4, Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденныхсоответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подр"дr"по, auсвой счет при условии, что они не вызваны невыIIолЕением Заказчиком своих обязательств.
7,5, Счет-фактурЫ выставляется Подрядчиком в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

8. Приемка и выполнение работ8,1, Сдача-приемка разработанной по настоящему Щоговору документациипроисходит в следующем порядке:
8,1,1, Слача-приемка работ по настоящему Щоговору осуществляется в соответствиис Календарным планом выполнения работ 1Приложение Ns 3 к !оговору).8,1,2, Работы по сбору исходных данных завершаются результатом подготовкиисходных данных (соответствующего комплекта документов, необходимых длясоставления технической документации), а также принят по акту сдачи-приемки



выполненных работ.
Работа по инженерным изысканиям завершается получением результата

инженерных изысканий (созданием соответствующего комплекта документов), в
отношении которого получено положительное заключение Организации по проведению
экспертизы иlили который утвержден Заказчиком, а также принят по акту сдачи-приемки
выполненных работ.

Работы по согласованию размещения линейных объектов и сооружений
завершаются получением результата согласования линейных объектов и сооружений
(соответствующего комплекта документов, включающего: Постановление об утверждении
заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных
коммуникациЙ и сооружениЙ на территории Гурьевского муниципального округа,
Разрешение на размещение распредели,ге.цьной подстанции на земельном участке
(квартале), Согласованием (оформлением договора аренды, сервитута) пересечений
собственников инженерной инфраструктуры (автодороги, гЕвовые магистрали)).

Работа по разработке основных технических решений завершается созданием
основных технических решений, в отношении которых получено согласование Заказчика,
а также принятых по акту сдачи-приемки выполненных работ.

Работа по разработке проектной документации завершается созданием проектной
документации, в отношении которой получено положительное заключение Организации по
проведению экспертизы иlили согласование Заказчика и других заинтересованных
организациЙ, утвержденноЙ Заказчиком, а также принятоЙ по акту сдачи-приемки
результатов выполненных работ.

Работа по разработке рабочей документации завершается созданием рабочей
документации, согласованной Заказчиком и дlругими заинтересованными организациями, в
соответствии с условиями Щоговора, утверх(денной Заказчиком, а также принятой по акту
сдачи-приемки Результатов выпOлFIенньн Рабо,г.

Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и
бумажном носителях. Текстовую и графическую части Полрядчик обязан представить в
стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.

8.1.З. Приемка выполненных работ по объекту (каждого отдельного этапа)
осуществляется Заказчиком в течение З0 (тридцати) рабочих дней с момента получения
документации уксванной в п.8.1.2.Щоговора. В указанный срок Заказчик обязан lrринять
выполненные работы и подписать акты llриема-передачи выполненных работ либо
направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям
законодатеJIьства Российской ФедерацrIlI, государственным стандартам, требованиям и

указаниям Заказчика, изложенным в настоящем,Щоговоре.
8.3. В случае отказа Заказчlлка от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти)

рабочих дней с момента получения. Подрядчиком мотивированного отказа составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или)
провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех
замечаний, претензий в согласованные Стороtlами сроки Заказчик подписывает акт приема-
передачи выполненньж работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на
оплату.

8.5. Щатой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-
приемки выполненных работ.

8.6. Если в процессе tsыпо.Ilненлtя работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецеJiесообразность дальнейшего проведения работы,
Подрядчик обязан приостановить ее, tlос,гавLIв об этом в известность Заказчика в 10-

дневный срок посJIе приостановлеI]Itя рабо,гы. В этом случае Стороны обязаны в
пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. ИмуществеlIная ol,BeTcTBeHHocTb
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9.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за
задержкУ расчетов за выполненные работы пени в pulзМepe 0,02Уо От стоимости подлежащих
оплате работ за каждый день просрочки, начинzuI с 16 рабочего дня после подписания акта
сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

9.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение Подрядчиком срока выполнения работ - пени в размере |о/о от

стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пепи в

ра}мере 0,2о/о от цены Щоговора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства;

за задержку устранения дефектов в работахи/или за задержку возмещения расходов
Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в рiвмере 0,1Оlо От стоимости работ по
устранению дефектов за каждый день просрочки.

9.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим.щоговором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет
право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот
период от уплаты пени. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры,
предотвращающие дополнительные расходы.

9.4. УбытКи, понесеНные СторОной, подлежат возмещениЮ в полной сумме, сверх
неустойки (пени, штрафа).

9.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по.Щоговору - в течение 20
(двадцати) рабочих дней со дня направления претензии. Заказчик вправе в одностороннем
порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей на величину штрафных
санкций, выставляемьж Подрядчику по Щоговору.при этом данное уменьшение платежей
не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.

9.6. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую оДнУ, несколько или все вместе),
указанные в п. 4.6. настоящего Щоговора, и это повлечет:

- предъявление н€lлоговыми органами требований к Заказчику об уплате нtulогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности tIризнать расходы для
целей налогообложения прибыли или включить Н!С в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявЛение третЬими лицаМи, купивШими У Заказчика товары (работы, услуги),
имущественные права, являющиеся предметом настоящего !оговора, требований к
ЗаказчикУ о возмещении убытков в виде начисленных по решению наJIогового органа
н€UIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в
возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НЩС в
состав наJIоговых вычетов, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который
последний понес вследствие таких нарушений.

9.7. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случtшх, указанных
в п. 9.6. настоящего Щоговора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых
доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а TaKrKe факт
оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность
Подрядчика возместить имущественные потери.

9.8. В случае неисполнения полностью или частично обязательств,
предусмотренных п. 4.1.6 ,щоговора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере
l00% от I_{ены договора (стоимости проектно-изыскательских работ).

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. В случае если В числе результатОв рабоТ по настоящему.Щоговору булут

получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик
обеспечивает передачу Заказчику исключительньlх иlилц неискJIючительных прав на
использование таких результатов В объеме, необходимом для проектирования,
строительства и эксплуатации объекта, включiш подготовку и регистрацию договоров о
передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом



подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего
!оговора по любым основаниям.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями
обстоятельств непреодолимой силы (п. З ст. 401 ГК РФ).

сторона, ссылающаJIся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) дней С момента возникновения таких обстоятельств' проинформировать Другую
Сторону !оговора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с
предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего
возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты
РоссийскОй Федерации илИ иного компетентного органа. Извецение должно содержать
данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по
возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Щоговору
и на срок исполнения обязательств.

при прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении
необходимо ук€вать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по
Щоговору либо обосновать невозможность их исполнения.

11.2, В случаях, предусмотренных в пункте l1.1 настоящего .Щоговора, срок
исполнения Сторонами обязательств по Щоговору отодвигается соразмерно времени
действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их
последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы булут действовать более 2 (двух)
месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отк€ваться от дальнейшего
исполнения !оговора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанньгх
с прекращением Щоговора.

11.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в
случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об
обстоятельствах непреодолимой силы В установленный Щоговором срок.

стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или
выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до
обстоятельств непреодолимой силы.

ненадлежащее
возникIIовения

12. Изменение, прекращение и расторжение Щоговора
12.|. Любые изменения и дополнения в настоящий .Щоговор оформляются

дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью
настоящего Щоговора.

12,2.в случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание
(в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к
ПеРеСМОТРУ Работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему !оговору,
Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Щоговор.

12.3. ПОДРяДЧик, прежде чем продол}кить выполнение работ, на которые влияют
указанные в пункте 12.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде
обратитьсЯ к ЗаказчиКу с просьбой о внесении измеНений В условия настоящего,Щоговора.

В Течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении
изменений в условия настоящего !оговора Подрядчик по каждому конкретному
иЗМенению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с
требованиями Заказчика. обосновывающие расчеты должны включать в себя описание
работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с
УКаЗаниеМ Привлекаемых ресурсов, изменение цены.Щоговора (если таковое имеется).

ПОДРядчик не производит никаких изменений в работах до подписания
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Щоговору.



|2-4. ПрИ измененияХ законодательных и нормативных актов, ухудшающихположение Сторон по сравнению с их состоянием надату заключения настоящего,Щоговора
и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих
надату началадействия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности
по cpoкilМ и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы
СторонамИ и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его
подписания неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

12.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Щоговор в любое время по своому
усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение.щоговора вступит в силу спустя
l5 (пятнадцать) каJIендарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления.

при этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением
работ, проведение которых одобрено Заказчиком.

12.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, установленных п.4.1.18
настоящего Щоговора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настОящего [оговора, письменно уведомив об этом Подрядчика. .Щоговор
считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) к€}лендарных дней с момента получения
подрядчиком ук{ванного письменного уведомления Заказчика.

|2.7. Подрядr"к вправе в одностороннем порядке расторгнуть !оговор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по

причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих
дней.

13. Конфиденциальность
13.1. Передача И использование Сторонами по настоящему !оговору информации,

составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о
конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной
заказчиком.

14. Толкование договора
l4.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая

документация, которiш должна быть подготовлена и представлена по настоящему
.щоговору, ведутся на русском языке, и настоящий .щоговор толкуется в соответствии с
нормами этого языка.

14.2. Настоящий.Щоговор в соответствии со ст. 43l гк рФ подлежит толкованию с
учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

1,5. Разрешение споров
15.1. Все споры, рzвногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего

,щоговора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его
заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения,
прекраIцения И действительности, по выбору истца подлежат рапрешению
в Арбитражном суле Калининградской области в соответствии с законодательством.

15.2. Стороны соглашаются, что документы и иные материчlJIы в рамках арбитража
могут направляться по следующим адресам электронной почты:

Заказчик: wpc@inbox.ru;
Подрядчик : Ьss.39@,mаil.ru.
15.3. Щосудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок

ответа на претеНзию - 30 (тридЦать) калеНдарныХ дней сО дня ее получения. Спор по
имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по
истечении 20 (двадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком претензии
(требования) Подрядчику.

1б. Заключительные положения
16.1. Настоящий !оговор вступает в силу с даты его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.



16.2. НаСтОяЩий .Щоговор со всеми его дополнительными соглашениями и
приложениями предстulвляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком
В ОТНОШеНИИ ПРеДМеТа ,Щоговора и заменяет собоЙ всю переписку, переговоры и
соглаrrlения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до
дня подписания .Щоговора.

16.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему !оговору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.

16.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг Друга об изменении реквизитов,
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты таких изменений.

16.5. ПрИ закJIючении, исполнении и расторжении настоящего .Щоговора Стороны
могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

16.6. Вопросы, не урегулированные настоящим,Щоговором, регламентируются
нормами законодательства Российской Федерации.

16.7. ВСе Указанные в настоящем.Щоговоре приложения являются его неотъемлемой
частью.

16.8. !оговор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17. Перечень документов, прилагаемых к Щоговору
17.1. К.Щоговору прилагается и является его неотъемлемой частью:
l'7 .|.|. Приложение JrlЪ 1: Техническое задание.
17,|,2. Приложение Jtlb 2: Расчет стоимости работ.
11 ,|,З . Приложение J\Ъ 3: Календарный план выполнения работ.

18. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:
АО <Западная энергетическая
компания))
огрн 1153926028850
инн 39069706з8, кпп 390601001
окпо 59170861
2З6020, г. Калининград, ул. Заводская, 11

E-mail: wpc@inbox.ru
pl с 407 0281 07060000978 l 5
ст-пЕтЕрБургскиЙ о-л
ПАо (ПРоМСВЯЗЬБАНк>
Санкт-Петербург
к/с 301 0l 8 1 0000000000920
Бик 044030920

ПОДРЯДЧИК:
ООО <<БалтСтройСервис>
огрн l063905035083
инн 39050,7з20|, кпп 39060100l
2З6020, г. Калининград, ул. Заводская,
д. 1l, литер А, офис VII
E-mail: bss.3 9@mаil.ru
pl с 407 0281 05000000'l 07 7 0
в ф-ле <Европейский>
ПАО <Банк кСанкт-Петербург>
к/с 30 1 01 8 10927480000877
Бик042748877

р
ис)ittическая коN,lпаЕIия)

Ре,t,иков/ .А. Рябинский/

2022 г,

От Подрядчика:

2022 г.
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Приложение J\Ъ l
к договору }lb 31-2022lЗЭК от

к1 1> мая 2022 г.

ТЕхниЧЕскоЕ ЗАДАниЕ 51-03/2022 ТЗ от 01.06.2022 г.
заявитель : Федеральное государственное автономное образовательное

УЧРеЖДеНИе ВЫСШеГО ОбРаЗОВаНИЯ КБаЛТийский федеральный y""uaparre1 имени
Иммануила Канта>>

разработка проектной и рабочей документации по титулу: <внешнееэлектроснабжение объекта: Кампус ФгАоУ Во <ъалтийский О.о.р-""ый университетимени И, Канто - <Интеллектуальное пространство будущего <Кампус Кантиано,2з604l,Калининградская область' г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, КН з9:15:lз2501:1з9>

1. Основание для проектирования
- Технические условия J\b51-03/22 от 04.оз.2022 г. на

присоединение к электрическим сетям АО <Западн€UI энергетическ€UI
2. Вид строительства - новое
3. Этапы проектирования - 2 этапа.
l, Этап: Выполнение комплекса инженерЕых изысканий, формирование ОТР, выбори согласование трассы для строительства ЛЭП, согласования пересечений, оформлен"Ъ

разрешительной документации под строительство ЛЭП-l5 кВ, ТП-j5/0,4 кВ2, Этап: Разработка, согласование проектной и рабочей документации настроительство объекта.
4. Нормативно технические документы:
Нормативные акты Федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской ФедеЙии от 25.102001 Nч 13б-ФЗ;
- Лесной кодекс РФ от О4.|2.2ООбЛЬZЬО-ОЗ;
- Водный кодекс РФ от 0З.06.2006 Jф74-ФЗ;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.|2.2ОO4Jф190-ФЗ;
- ПостанОвление правителЬства РФ оТ 16.02.2008 Ns87 (О составе разделовпроектной документации и требованиях к их содержанию);
- Федеральный закон <об обеспечении единства измерений> от 26.06.2008 Ml02-ФЗ;
- Федеральный закон <о технологическом регулировании)) от 27.|2.2002 Nsl84-ФЗ;
- Федералrьный закон <<о связи> от О7.07.2003 М126-ФЗ;
- Федеральный закон <об охране окружающей средьо> от 10.01.2002 Jф7;
- Федерагlьный закон <Об охране атЙосферrо.о 

"о.духa>) 
от 04.05.1999 Jф96;

- ФеДеРа,ГlЬНЫй ЗаКОН <Об особо охраняемых территориях)) от 14.03.1995 Jф33-Фз;- Федера-пьный закон ко животном мире> от Zц.бц. t9qs Jюsz-оз;
- Постановление Правительства РФ оr23.08l994 Jфl40 кО рекультивации земель,снятии, сохранении и рационttльном использовании плодородного слоя почвы);- Федеральный закон (о безопасности объектов топливно-энергетического

комплекса> от 21.07.200l Jф25б-ФЗ;
- Федеральный закон РФ кТехнический

безопасности)) от 22 июля2008г. ]ф123-ФЗ;
регламент о требованиях пожарной

- госТ р8,596-2002 кМетрологическое обеспечение измерительных систем.Основные положения);
- госТ P21.1 101-2009 <основные требования к проектной документацииD;- ГОСТ 56З02-2014 КОПеРаТИВно-диспетчерское управление. !испетчерскиенаименования объектов электроэнергетики и обору!ования электроэнергетики);

технологическое
компания)).
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Отраслевые и друrие НТЩ:
- Правила устройства электроустановок ПУЭ (лействуюIцее издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее

издание);
- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническаrI укрепленность. Технические средства

охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных
посягательств.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока
напряжением 35-750 кВ СТО 56947007- 29.240.|0.248-20171.

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем,
утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. Jt281;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики,
релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи
в ЕЭС России, утвержденные приказом одо Рдо кЕЭС России> от 11.02.2008г.

- СНиП 11-01-95, ГОСТ З4.602-8, РД 3408501-89 и другие действующие
нормативно-технические документы ;

- Требования к канаJIам связи для функционирования релейной защиты и
автоматики), утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 13.02.2019 г. JФ 97;

,Щанный список НТД не является полным и окончательным. Пр"
проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов,
необходимых и действующих на момент разработки документации.

5. Основные характеристики проектируемого объекта:

показатель Значение Примечание

5.1. В части ЛЭП-10 кВ (новая):

Место размещения Калининградская область,
г. Калининград, ЗУ
J\ЪЗ9:15:132501:139,
JtЗ9:15:000000: l0184

Тип ЛЭП-10 кВ Кабельная.

Инженерные изыскания Инженерно-геодезические,
инженерно-геологические (при
необходимости)

выполняется на
первом этапе
пDоектиDования

Характеристики трассы
ЛЭП-10 кВ

Строительство кольцевой сети от 1,

2 секции ЗРУ-10 кВ ПС l l0 кВ О-б3
Университетскiш до ТП JфбЗ1, ТП
Jф632, тп J&633, тп J\ъ634

.Щлина трассы от 1 с ПС 110 кВ
Университетская до ТП Jt631
ориентировочно 1000 м.

,Щлина трассы от 2 с ПС 110 кВ
Университетская до ТП Nч634
оDиентиDовочно 1000 м.

Конструктивные

решения ЛЭП-10 кВ
.Щля прокладки КЛ-10 кВ до ТП-10
кВ применить кабель в трёхжильном
исполнении с расчетным сечением
жил. Сечение экрана определить

расчетами по термической
стойкости к токам Кз.

12



В местах переходов ГНБ за,rоrкитt,
по одной резервной трубе Ф160 мм.

5.2. В части ТП-10/0,4 кВ новая):

Место размещения Калининградскiш область,
Гурьевский район, г. Гурьевск ЗУ
39:15:13250l:139

Конструктивное
исполнение ТП-10/0,4
кВ

Здание трансформаторной
подстаЕции - сэндвич панель,
метЕrллопрофиль, бетон.
Раздельное расположение РУ-10 кВ,
РУ-0,4 кВ.
Наличие ЩСН, ОПС,
автоматический обогрев
внутренних помещений;
При наличии коридора
обслуживания - применять замки
аварийного открывания PANIC, а
также противопожарные двери (EI
60). Вхолные двери - утеплённые с
приборами самозакрывания.
IfBeToBoe решение здания ТП
принять в соответствии со
стандартами оформления объектов
энергосетевого хозяйства: серый
(RAL7047), синий (RAL50 1 0)
Синяя полоса по низу здания
шириной 0,4+0,5м. Синяя полоса по
верху здания 0,3+0,4м.

основное
электротехническое
оборудование 10 кВ

- Распределительное устройство 10
кВ трансформаторной подстанции
двухсекционное, с вакуумной
изоляцией на напряжение 10 кВ,
номиншIьный ток главных шин -
630 А. Размещение PY-IO кВ и РУ-
0,4 кВ - в рaвдельных отсеках.
- Для защиты трансформаторов в
ячейках 10 кВ предусмотреть
установку терминалов Лютик или
аналог.
- Выполнить расчет уставок
срабатывания защит выключателей
в линейных ячейках питающих
линий РП-l0 кВ (новая)
- Выполнить расчет уставок
срабатывания защит вьrключателей
в трансформатоных ячейках
подстанций

основное
электротехническое
оборудование 0,4 кВ

- ошиновка РУ-0,4 кВ - шины
ШМТЛ сечением соответствующим
номинаJIьной мощности.
Для каждой ТП предусмотреть
автоматические выключатели
отходящих линий в соответствии с
мощностью:

lз



1. 200 кВт II категория
2. 200 кВт II категория
З. З00 кВт II категория
4. 100 кВт II категория

- Автоматические выключатели 0,4
кВ с номинаJIьным током выше
1000 А принять выкатного типа.
Предусмотреть установку
резервных автоматических
выключателей 250А, 400А (по
одному на каждой секции РУ)
- Предусмотреть устройства АВР
0,4 кВ
- Выполнить расчет уставок
срабатывания защит выключателей
в соответствии с присоединяемой
мощностью.
- Пр.дусrотреть устройства
автоматического обогрева
помещений, устройства охранно-
пожарной сигнаJIизации.
- Система АИИСКУЭ в
соответствии с ПУЭ-7, со 153-
34.09. 1 0 1 -94 - <Типовая инструкция
по учету электроэнергии) с
передачей информации
посредством GSM модема.
- Система собственных нужд: ЩСН
двухсекционный с АВР, с

равномерным пофидерным
распределением нагрузки
освещения, электроотопления и
вентиляции
- Освещение (рабочее, аварийное) -
светодиодное
- Отопление - электрические
конвекторы.
- Вентиляция - опредеJuIется
изготовителем Тп

ТП-10 кВ присвоить следующее диспетчерское наименования: ТП JфбЗ1, ТП N9632,
тп J\b633, тп Jt634

6. В ходе проектирования обосновать tt выполнить:
Расчеты по корректировке уставок РЗА линейных ячеек на ПС О-63

Университетская.

7. Условия проектирования:
7.1. ТОпографические, инженерно-геологические, гидрологические,

Метеорологические и природоохранные условия площадки ТП, КJI, необходимые для
РаЗРабОтки безопасных, надежньн и экономичных, современных технических и
конструктивных решений.

l.+



7,2, Расчетные климатические условия: район по ветру- III, по гололеду-II, степеньзагрязненИя атмосферы - III, максИмальнаЯ температУра наружНого воздуха +30с,минимilльная - 30С.
7,З. Противопожарные мероприятия

РД и вновь утвержденными правилilми
объектов.

7.4. Сметную документацию стоимости строительства в текущих ценах.],5, ВьшОлнитЬ согласование фrрrу npor."oo"r.n", типа и характеристикоборудования В спецификации проекта с Ао <западная энергетическая компания).
8. Выделение очередей и пусковых комплексов:
Не требуется
9, Организация - заказчик - Ао <ЗападнаJI энергетическая компания)).
10. Проектная организация - ооо <БалтСтройС.р"r.u.
11, Исходные данные - Перечень исходных данных, сроки передачи Заказчикомисходных данных, определяются договором на проектирование.
12, Сроки выполЕения проекта - определяются )1о.о"ороnn подряда.
13. Сроки строительства -2О22 г,

в соответствии с требованиями действующих
пожарной безопасности для энергетических

От Подрядчика:

Генеральный директор

Рябинский/

2022 г.

от Заказчиltа:

I'енеральrt
Ао( ческая компаi{ия)

/М.Т. Ретиков/

2022 г.
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Приложение Ns 2
к договору ]ф 31-2022lЗЭК от

к1 1> мая 2022 г.

Расчет стоимости работ
по объекry: <Внешнее электроснабжение объекта: Кампус ФГАОУ ВО кБалтийский

федеральный университет имени И. Канто - кИнтеллектуtlльное пространство будущего
кКампус Кантиана>,2З604|, КалининградскаJ{ область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14,

КН 39:15:13250l:139>

Стоltпrос,гr,
в текущIlх

ценах
(тыс. рчб.)

1 Сбор исходных данных

в сооmвеmсmвuu с
п.8.] lоzовора

270 000

2
Инженерные изыскания

(геология, геодезия) 529 600

a
_)

Согласование размещеlIи я
линейllых объектов и

сооDyiкениri
370 000

4
основные техtlические

решения
295 000

5
Разрабtlтка просктllой

,цокYмеIIтации 1 44з 280,50

6
Разработка рабочей

докyментации 1 443 280,50

Итого: 4 351 1б1

ндс (20 %) 870 2з2,20

Всего с Н!С: 5 22L 393,20

от Заказчика: От Подрядчика:

Генеральный директор
кая компаIIия) йСервис>

/М.Т. Ретиков/ А. Рябинский/

2022

' 
'.','

u"l:"i:

.---',:'

у9Fаi,
ilЗаt}

'J{r,
|', /,.',

м.п.

ýх--#фl
2022 г.
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Приложение JtГs 3
к договору J\Ъ 31-2022lЗЭК от

<l l> мая 2022 г.

Календарный план

выполнения работ по объекry: <<внешнее электроснабжение объекта: Кампус Фгдоу во
<Балтийский федеральный университет имени И. Канто - <Интеллектуальное пространство

бУдуще.о < Кампус Кантиана>, 2з 604I, Калининградская область, ., it-""r"град, ул. Д.
Невского, д, |4, КН 39:15:132501:139>

2022 z. (в месяцах)

1 2 3 .l
l Сбор исходных данных

х х
2 инженерные изыскания (геология, геодезия)

х х
J uогласование размещения линейньж объектов и

сооружений х
4 (Jсновные технические решения х
5 Разработка проектной документации

х х
6 rазраоотка раьочей докумеIIтации

х х

от Заказчиlса: От Подрядчика:

ческая компания)

Ретиков/ .А. Ряблrllсlсllii/

2022 г

Генера,rьный директор

17

л&
lllп Наименование этапа рабо.г




