Приложение № 1

ДОГОВОР № 
г. Калининград						                      «__» __________2017г.

	Акционерное общество «Западная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – АО «Западная энергетическая компания»), в лице генерального директора Мартынко Дениса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис» (далее – ООО «БалтСтройСервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Быкова Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор на техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства АО «Западная энергетическая компания» в 4 квартале 2017 года (РЭС Пионерский) (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить в счет оговоренной Сторонами стоимости, собственными силами и средствами работы по ремонту и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства на объектах Заказчика.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные п. 1.1. в соответствии с утвержденным Графиком выполнения работ (Приложение № 1) и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом (Приложение № 2), а также Порядком и объемами выполнения работ, и  сдать Заказчику результат выполненных работ в установленном порядке.
1.3. Порядок и объем выполнения работ по техническому обслуживанию приведен в локальном сметном расчете (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Если в процессе производства работ появится необходимость в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Договором, то они выполняются Исполнителем только после согласования с Заказчиком и оплачиваются дополнительно.

2. Общая стоимость работ

2.1. Цена Договора определяется расчетами стоимости работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет: 6 837 840,00 (Шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), без учета НДС, кроме того НДС 18 %: 1 230 811,20 (Один миллион двести тридцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей 20 копеек). 
Итого всего цена Договора с учетом НДС 18% составляет: 8  068 651,20 (Восемь миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 20 копеек), что подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение № 2).   
2.2. Подрядчик обязан согласиться с предложениями Заказчика по увеличению, уменьшению, изменению номенклатуры и объема работ по Договору. В целом увеличение или уменьшение номенклатуры и объема работ и соответствующее им изменение стоимости не должно превышать 20 % указанной в пункте 2.1 общей стоимости работ по Договору. Новые срок, номенклатура, объемы и стоимость работ по Договору устанавливаются в подписанном дополнительном соглашении к Договору.
2.3. В случае снижения рыночных цен на работы (материалы, оборудование) на момент их выполнения (поставки) Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ (материалов, оборудования) до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы (материалы, оборудование) с предоставлением подтверждающих материалов.
2.4. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости работ (материалов, оборудования) и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.
 2.5. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ (материалов, оборудования) Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.
2.6. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.



3. Условия привлечения субподрядных организаций

3.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на условиях субподряда. Согласование должно быть оформлено в письменной форме в отношении каждого субподрядчика до начала выполнения работ соответствующим субподрядчиком.
3.2. В случае подписания Договора субподряда, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет при этом перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
3.3. Подрядчик осуществляет контроль и надзор за деятельностью субподрядчика и несет ответственность перед Заказчиком за исполнение им Договора субподряда, а также за исполнение Договора в целом.
3.4. В Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
3.5. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы выполняемые субподрядчиком работы удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.

4. Сроки выполнения работ

4.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены и сданы Подрядчиком Заказчику в срок с момента подписания обеими сторонами настоящего Договора не позднее 31 декабря 2017 года.
4.2. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть завершены и выполнены в сроки, обусловленные Договором и приложением к нему (Приложение № 1 – График выполнения работ). Подрядчик должен выполнить определенные работы к промежуточным датам, определенным Графиком выполнения работ, если это предусмотрено приложениями к Договору.
4.3 Дата начала работ может быть изменена на иную дату по требованию Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в установленное Договором время.
4.4. Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала работ, установленной Договором.
4.5. Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствующим дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.6. Для выполнения Договора с сокращением или увеличением установленного срока исполнения, согласие Заказчика и Подрядчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
4.7. Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны меняться, за исключением тех случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответственность, или из-за чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор).
4.8. Подрядчик должен принять все необходимые меры для сокращения отставания, даже если отставание произошло не по вине Подрядчика.
4.9. Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор) срок выполнения работ по Договору увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и сроке их выполнения.

5. Правила инспектирования контроля и испытаний

5.1 Заказчик за свой счет осуществляет контроль за ходом ремонта и проводит инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия.
Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций.
5.2 Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик может вмешаться в производство работ Подрядчиком, если последний:
- своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования, здания, сооружения, передаточного устройства, нарушает правила охраны труда, правила Ростехнадзора, Правила противопожарной безопасности;
- выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок оказывается под угрозой;
- допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;
- не выполняет требования технологической, нормативной и технической документации.
В этих случаях Подрядчик по требованию Заказчика должен устранить выявленные Заказчиком нарушения.
5.3 Указания Заказчика, основанные на его предусмотренных Договором полномочиях по осуществлению контроля за ходом работ, должны немедленно выполняться Подрядчиком, даже в случае последующего предъявления им претензий Заказчику. Все приказы, распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны оформляться только в письменном виде.
5.4. Если Подрядчиком не будут приняты меры по устранению нарушений, указанных в п. 5.2, или при невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о расторжении Договора.
5.5. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет собственными силами и за свой счет необходимый контроль и испытания в соответствие с нормами и требованиями. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры, карты измерений, карты контроля и т.д.).
5.6. Положительные результаты контроля и испытаний не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированного объекта ремонта.
5.7. В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных работ Заказчик имеет право действовать в соответствии с положениями раздела 12 настоящего Договора и нормами действующего гражданского законодательства.
5.8. Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все необходимые меры, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим выполнения работ по Договору. Подрядчик не может выдвигать в качестве одной из причин отставания в выполнении договорных работ время, потраченное на проведение указанных в настоящем разделе мероприятий.

6. Правила приемки

6.1. Приемку объектов из ремонта организует и осуществляет Заказчик с привлечением Подрядчика в соответствии с действующими нормативными и организационными документами Заказчиками, которые в общем случае регламентируют процесс организации приемки и устанавливают:
	- состав комиссии по приемке из ремонта и порядок ее работы;
	- содержание программы приемки из ремонта;
	- состав документации, составленной подрядчиком в процессе ремонта и предъявленной приемочной комиссии;
	- программу приемо-сдаточных испытаний;
	- процедуры оценки качества отремонтированного объекта;
	- порядок и условия принятия решения о приемке объекта из ремонта. 

7. Условия оплаты

7.1. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ осуществляется на основании счетов на оплату, выставленных Подрядчиком на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента получения счета.
7.2.  Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
7.3. Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
7.5. Заказчик и Подрядчик обязуются в течение 90 (девяносто) календарных дней после завершения выполнения всех Работ по настоящему Договору произвести взаимную сверку расчетов и платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, с оформлением и подписанием соответствующего двухстороннего акта сверки взаимных расчетов.
7.6. Выплата Заказчиком общей стоимости настоящего Договора не освобождает Подрядчика от выполнения им гарантийных обязательств, установленных в разделе 10 настоящего Договора.
7.7. Оплата работ по замене или ремонту вышедшего из строя оборудования производится Заказчиком на основании представленного Локального сметного расчета, Акта выполненных работ и предъявленного Исполнителем счета.

8. Передача прав 

8.1. Подрядчик не имеет права передачи третьим лицам прав, вытекающих из условий настоящего Договора, а также проводить какие-либо операции, полные или частичные, с вышеупомянутыми правами, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, п. 3.2. настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации, либо тех случаев, когда сам Заказчик в письменном виде даст согласие на проведение конкретной операции.

9. Приемка законченных работ

9.1. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Работы считаются  выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания сторонами Акта выполненных работ.
9.2. Исполнитель передает Заказчику два экземпляра Акта выполненных работ, что является письменным подтверждением фактически выполненных работ при условии подписания его Заказчиком.
10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного объекта ремонта нормам и требованиям нормативной, технической и проектной документации, в соответствии с которой осуществлялось выполнение ремонтных работ. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента включения объекта ремонта после ремонта под нагрузку или гарантийную наработку не менее 6800 часов при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации отремонтированного объекта ремонта.
10.2. Подрядчик вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований п. 10.1, или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства в одном из следующих случаев:
- если нарушение работоспособности объекта ремонта произошло не по вине Подрядчика;
- при нарушении Заказчиком договорных условий по выполнению согласованных объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запасными частями, которые в соответствии с Договором должны предоставляться Заказчиком;
- при не уведомлении Подрядчика о выявленных дефектах в течение гарантийного срока и, в результате этого, непринятии Подрядчиком участия в осмотре объекта ремонта.
10.3. Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на объекте в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.
10.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).
10.5. Если претензии Заказчика к качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ связаны с нарушением нормальной работы, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее трех суток с момента получения Подрядчиком извещения.
10.6. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего.
10.7. В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно.
10.8. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
10.9. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов). При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

11. Условия удержания Заказчиком части платежей Подрядчику

11.1. Для обеспечения безусловного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, таких как: выплата штрафов, компенсация убытков Заказчику, вызванных несвоевременным выполнением условий настоящего Договора, компенсация убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика и причиной которых является несоблюдение Подрядчиком договорных условий, Заказчик удерживает с Подрядчика 5% от каждой суммы платежа, подлежащего уплате произведенного в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.2. После выполнения всех условий настоящего Договора, включая гарантийные обязательства, Заказчик в течение 10 (десяти) дней после окончания гарантийного срока производит перечисление на счет Подрядчика удержанной суммы полностью или только части, оставшейся после взимания Заказчиком установленных настоящим Договором штрафов, компенсаций и др.

12. Штрафные санкции за неисполнение Договора

12.1. При невыполнении Подрядчиком работ в установленный настоящим Договором срок в полном объеме Заказчик вправе применить по отношению к Подрядчику штрафные санкции в размере 0,1 % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
12.2. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, явившихся причиной простоя персонала Подрядчика (несвоевременное предоставление материалов, технической документации и др.), Подрядчик вправе применить по отношению к Заказчику штрафные санкции в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день простоя.
12.3. Штрафные санкции по пунктам 12.1 и 12.2 не могут превышать 10 % от общей стоимости работ по настоящему Договору.
12.4. Сторона, планирующая применить штрафные санкции, уведомляет об этом другую Сторону не менее чем за три дня с указанием причин и общей суммы штрафов.

13. Условия приостановления или прекращения выполнения работ Подрядчиком 
по инициативе Заказчика

13.1. Заказчик может в любой момент приостановить выполнение настоящего Договора или расторгнуть его, представив Подрядчику уведомление с обоснованием причин.
13.2.   В тех случаях, когда Заказчик приостанавливает работу более чем на один месяц или Договор расторгается по инициативе Заказчика, он обязан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в результате данного решения. Компенсация за убытки не может превышать 10 % от цены той части настоящего Договора, которая приостановлена или прекращена.
В целях получения компенсации Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков с их обоснованием. Размер выплат определяется отдельным соглашением Сторон с учетом условий, предусмотренных в предыдущем абзаце.
13.3. После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении настоящего  Договора, Подрядчик прекращает выполнение работ по настоящему Договору с даты, указанной в уведомлении.
13.4. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик начинает процесс прекращения своей деятельности у Заказчика по настоящему Договору (ликвидацию рабочих мест, освобождение ремонтной площадки, производственных, бытовых и складских помещений и т.д.) с даты, указанной в уведомлении.
13.5.  В случае приостановления настоящего Договора Подрядчик приостанавливает свою деятельность по настоящему Договору с даты, указанной в уведомлении, при этом процесс полной остановки деятельности у Заказчика по настоящему Договору осуществляется так скоро, как этого потребует Заказчик, но не ранее 5 (пяти) рабочих дней после даты приостановления настоящего Договора.

14. Условия приостановления или прекращения выполнения работ 
по инициативе Подрядчика

14.1. Настоящий Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:
- неоднократном нарушении Заказчиком взятых на себя обязательств, препятствующем выполнению настоящего Договора Подрядчиком;
- неоднократной просрочке расчетов за выполненные работы или разовой просрочке их более чем на 30 (тридцать) дней со дня подписания акта приемки выполненных работ;
- приостановке по инициативе Заказчика выполнения настоящего Договора на срок более 1 (одного) месяца;
- уменьшении или увеличении стоимости работ по настоящему Договору более чем на 20 %, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в номенклатуру и объемы работ по настоящему Договору.
14.2. В предусмотренных в п. 14.1 случаях Подрядчик сохраняет право на уплату ему суммы за фактически выполненную и принятую Заказчиком работу.

15. Условия прекращения выполнения работ по вине Подрядчика

15.1. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в следующих случаях:
а) ликвидация либо значительные изменения в структуре общества Подрядчика;
б) заявление о банкротстве Подрядчика в судебные инстанции от законного кредитора либо добровольное объявление Подрядчиком о своем банкротстве;
в) отказ Подрядчика от выполнения настоящего Договора, приостановление или перерыв в работе над ним не более чем на 30 (тридцать) суток;
г) отставание в выполнении настоящего Договора более чем на одну третью часть общего срока выполнения работ по настоящему Договору, наверстать которое невозможно;
д) другие случаи невыполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут в значительной степени повлиять на результаты выполнения настоящего Договора.
15.2. Подрядчик может предотвратить расторжение настоящего Договора, если ему будут предоставлены обоснованные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, обеспечить выполнение Договора.
15.3. Заказчик, планирующий расторгнуть настоящий Договор, уведомляет об этом Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
В течение данного срока Подрядчик вправе предъявить письменный обоснованный протест, который должен быть рассмотрен Заказчиком для принятия окончательного решения и информирования Подрядчика.
При отсутствии протеста Подрядчика или его непринятии Заказчиком настоящий Договор считается расторгнутым в последний день указанного пятидневного срока или иной более поздний установленный в уведомлении срок.
15.4. Выполнение работ по настоящему Договору не прекращается до даты, установленной как дата его расторжения.
15.5. Расторжение настоящего Договора по причинам, предусмотренным в п. 15.1 (за исключением подпункта «а» п. 15.1), влечет возникновение права Заказчика на компенсацию за причиненный ущерб.
15.6. При наличии оснований, предусмотренных в п. 15.1, Заказчик вправе не расторгать настоящий Договор, а настаивать на продолжении выполнения настоящего Договора.
15.7. В случаях расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика в целях возмещения своих убытков Заказчик вправе предпринять следующие меры:
а) приостановить все виды платежей;
б) подписать за счет Подрядчика настоящий Договор с третьими лицами, которые взяли на себя проведение всего комплекса работ по завершению настоящего Договора.
Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются созданной для этих целей двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.

16. Промышленная собственность и условия конфиденциальности

16.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету Договора.
16.2. Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих из настоящего Договора прав промышленной собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав.
16.3. Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обязаны быть взаимно честными. Без письменного согласия Стороны обязуются не передавать третьим лицам настоящий Договор, техническую документацию, чертежи, схемы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие документы, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения Договора.

17. Безопасность труда

17.1. Подрядчик обязуется:
17.1.1. При выполнении работ по настоящему Договору соблюдать и контролировать исполнение персоналом Подрядчика требований: 
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013г. № 328н);
· Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);
· Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001); 
· Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов (ПОТ РМ-007-1998); 
· Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-2003); 
· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 №261);
· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204-93);
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03  №229);
· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
· Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, РД 34.20.504-94, утв. РАО “ЕЭС России” 19.09.94;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
· Стандарт правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014(ВППБ 27-14);
· Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
· других действующих нормативно-технических документов, необходимых при производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических объектов Заказчика и им обслуживаемых.
17.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
17.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.
17.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для выполнения работ, которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть руководителями работ в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых, с указанием групп по электробезопасности, а также имеющих право проведения специальных работ (верхолазные работы, огневые работы и др.) и права ответственных лиц за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, стропальшиков, рабочих люльки.
17.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме указанной в СНиП 12-03-2001.
17.1.6. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований электробезопасности предусмотренных актом-допуском, а также указанных при проведении целевого инструктажа по охране труда и инструктажа по схемам электроустановок допускающим или наблюдающим.
17.1.7.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на объектах, принадлежащих Заказчику.
17.1.8. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по Договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.
17.2.  Заказчик обязуется:
17.2.1. Обеспечить ежедневный допуск персонала Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.
17.2.2.  Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и особенностям электроустановок, в которых им предстоит работать.
17.2.3. При выполнении работ персоналом Подрядчика в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ обеспечить до начала работ прибытие к месту работ допускающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Обеспечить допуск к работам  ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика.
17.3. Подрядчик имеет право:
17.3.1. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя; производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам Подрядчика, которым предоставлено данное право.
17.3.2. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами электроустановок.
17.4. Заказчик имеет право:
17.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право, на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
[bookmark: _Ref181780252][bookmark: _Ref181780254]17.4.2. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. 
17.4.3. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно–технических документов.
17.4.4. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по настоящему Договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.
17.5. Подрядчик несет ответственность за:
17.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.
17.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
17.6. Заказчик несет ответственность за:
17.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.
18. Ответственность

18.1. Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других Подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.2. При заключении Подрядчиком настоящего Договора с субподрядными организациями для проведения специальных работ ответственность перед Заказчиком за организацию работ, меры безопасности и просрочку выполнения работ возлагаются на Подрядчика.
18.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, а также за действия персонала, работающего по Договору.
Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных (Заказчика и Подрядчика) актов рекламациям и претензиям Заказчика.
18.4. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором в соответствии с условиями Договора и нормами действующего законодательства РФ.

19. Форс-мажор

19.1. Стороны (Заказчик и Подрядчик) освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе катастроф, чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации.
19.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.
19.3. Если указанные в п. 19.1 обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

20.  Внесение изменений в Договор

20.1. Сроки технического обслуживания  могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой часть настоящего Договора.
20.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения или Протокола.

21. Разрешение споров

21.1. Все спорные вопросы по исполнению настоящего Договора, которые могут возникнуть у Сторон, Стороны должны решать в претензионном порядке. Срок рассмотрения и ответа на претензию - 20 дней с момента ее получения соответствующей Стороной, кроме уведомления и применения штрафных санкций согласно п. 12.2 Договора.
21.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним и не разрешенные в претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.
21.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, могут быть разрешены исключительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
22. Прочее

22.1. В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-копий подтверждающих документов в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений.
Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения настоящего Договора.
22.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
22.3.  Об изменениях счетов в банке и адресов Стороны немедленно уведомляют друг друга.
22.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
22.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую силу.

23. Перечень документов, прилагаемых к Договору

23.1. К  настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
23.1.1. Приложение № 1: График выполнения работ.
23.1.2. Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

24. Адреса и платежные реквизиты Сторон:
	
	


	24.1. Заказчик:
	24.2. Подрядчик:

	АО «Западная энергетическая компания»
ИНН 3906970638, КПП 390601001
ОГРН 1153926028850, ОКПО 59170861 
Юридический адрес: 
236020, г. Калининград, 
пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11
Банковские реквизиты: 
р/с № 40702810400000001593
в ф-ле «Европейский» 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101810927480000877
БИК 042748877  
	ООО «БалтСтройСервис»
ИНН 3905073201, КПП 390601001
ОГРН 1063905035083, ОКПО 94031113
Юридический адрес: 
236020, г. Калининград, 
пгт. Прибрежный, ул. Заводская, д. 11
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810500000070770 
в ф-ле «Европейский» 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
к/с 30101810927480000877, 
БИК 042748877





Генеральный директор    			      Генеральный директор
АО «Западная энергетическая компания»               ООО «БалтСтройСервис»

						       
___________________ /Д.И. Мартынко/                _____________________ /С.Г. Быков/ 
  М.П.                                                                            М.П.
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Приложение № 1
к  Договору № ______ 
от «___» ________ 2017г.


График выполнения работ 
по объекту: «Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства 
АО «Западная энергетическая компания» в 4 квартале 2017 года (РЭС Пионерский)»

Начало выполнения работ: «__» _______ 2017 года.
Окончание выполнения работ: «31» декабря 2017 года.

	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1. Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства (РЭС Пионерский)
	




«_» ______ по 31 декабря 2017г.








	1.1
	Ремонт оборудования
	

	1.2
	Текущий ремонт КТП-31
	

	1.3
	Текущий ремонт КТП-32
	

	1.4
	Текущий ремонт КТП-26
	

	1.5
	Текущий ремонт КТП-41
	

	1.6
	Текущий ремонт КТП-42
	

	1.7
	Испытания КЛ 0,4 кВ
	

	1.8
	РП-1
	

	1.9
	Текущий ремонт СП 0,4 кВ
	

	1.10
	РП 62/4
	

	1.11
	ТП-19
	




	От Заказчика:                                                      		  	 От Подрядчика:
	Генеральный директор                                              	              Генеральный директор
	АО «Западная энергетическая компания»                      	  	ООО «БалтСтройСервис»


	_____________________ /Д.И. Мартынко/                   	______________________ /С.Г. Быков/
         	     М.П.                                                                                              М.П.
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«

_

_

»

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2017

г.

 

 

 

Акционерное общество «Западная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик»

 

(далее 

–

 

АО «Западная энергетическая компания»)

, в лице генерального

 

директора

 

Мартынко Дениса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «БалтСтройСервис»

 

(далее 

–

 

ООО 

«БалтСтройСервис»)

,

 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 

в лице генерального директора 

Быкова 

Сергея Григорьевича

, действующего на основании Устава

, с другой стороны, 

заключили 

д

оговор на 

техническое

 

обслуживани

е

 

и ремонт объектов электросетевого хозяйства АО 

«Западная энергетическая компания» в 4 квартале 2017 года (

РЭС Пионерский

)

 

(далее 

-

 

Догово

р) о нижеследующем:

 

 

 

1.

 

Предмет Договора

 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить в счет 

оговор

енной Сторонами стоимости, 

собственными силами и средствами работы по ремонту и 

техническому обслуживанию 

электросетевого хозяйства на 

объектах Заказчика.

 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные п. 1.1. в соответствии с 

утвержденным Графиком выполнения работ (Приложение № 

1

) и утвержденн

ым

 

Заказчиком 

локальн

ым

 

смет

ным

 

расчет

ом

 

(Приложени

е

 

№

 

2

), 

а также Порядком и объемами выполнения 

работ

,

 

и  сдать Заказчику результат выполненных работ в установленном порядке.

 

1.3. Порядок и объем выполнения работ по техническому обс

луживанию приведен в 

локальном

 

сметн

ом

 

расчет

е (Приложение № 2)

, являющим

ся 

неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

 

1.4. Если в процессе производства работ появится необходимость в дополнительных 

работах, не предусмотренных настоящим Договором, то они выполняются Исполнителем только 

после согласования с Заказчиком и оплачиваются 

дополнительно.

 

 

2.

 

Общая стоимость работ

 

 

2.1

.

 

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, и составляет

:

 

6

 

837

 

840,00 

(

Ш

есть миллионов восемьсот тридцать 

семь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек

), без учета НДС, 

кроме того

 

НДС 18

 

%

:

 

1

 

230

 

811,20

 

(

О

дин миллион двести тридцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей 20 копеек

)

. 

 

Итого всего цена Договора

 

с 

учетом 

НДС 18%

 

составляет

: 

8 

 

068

 

651,20 

(

Восемь миллионов 

шестьдесят восемь тысяч шестьсот 

пятьдесят один рубль 20 копеек

)

, что

 

подтверждается

 

л

окальным сметным расчетом

 

(Приложение

 

№

 

2

). 

  

 

2.2

.

 

Подрядчик обязан согласиться с предложениями Заказчика по увеличению, 

уменьшению, изменению номенклатуры и объема работ по Договору. В целом увеличение или 

уменьшение номенклатуры и объема работ и соответствующее им изменение стоимости не 

должно превышать

 

20 % указанной в пункте 2.1 общей стоимости работ по Договору. Новые срок, 

номенклатура, объемы и стоимость работ по Договору устанавливаются в подписанном 

дополнительном соглашении к Договору.

 

2.3. В случае снижения рыночных цен на 

работы (материалы, обо

рудование) 

на момент их 

выполнения (поставки) Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении 

стоимости выполняемых работ (

материалов, оборудования)

 

до уровня цен, не превышающих 

среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работ

ы 

(материалы, оборудование) 

с предоставлением подтверждающих материалов.

 

2.

4

. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования 

Заказчика о снижении стоимости работ (материалов, оборудования) и направить в адрес 

Заказчика письм

о о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

 

 

2.

5

. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость работ 

(материалов, оборудования) 

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

 

2.6

. Убытки 

Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат 

возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

 

 

 

