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	Приложение № 1

к Договору № 171204-2-Д от 07.12.2017



	УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор

Акционерное общество «Западная энергетическая компания»
____________ Мартынко Д.И.

 «___» __________  2017 г.
	СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «ГЕОконтроль»

                                  _____________ Важенин А.

«___»____________ 2017 г.

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплексных инженерных изысканий  
	1. 
	Наименование объекта
	Объект культурного наследия федерального значения "Межфортовое сооружение", конец ХIХ века, расположенный по адресу: город Калининград, Большая окружная дорога, северо-западная часть, 350 м северо-западнее форта № 11

	2. 
	Местоположение объекта
	Калининградская область, город Калининград, Большая окружная дорога, северо-западная часть, 350 м северо-западнее форта № 11

	3. 
	Вид работ
	Определение охранной зоны объекта культурного наследия

	4. 
	Сведения и данные о проектируемых объектах, уровень ответственности зданий и сооружений по ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ
	Уровень ответственности - нормальный

	5. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Согласно статье 48.1 п.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам;

· к опасным производственным объектам не относится. 



	6. 
	Основание для выполнения работ
	Задание на проектирование


	7. 
	 Заказчик
	Акционерное общество «Западная энергетическая компания»
Юридический адрес: 236020 г. Калининград, пгт. Прибрежный, ул. Заводская, 11

	8. 
	 Подрядчик (Изыскательская организация)
	ООО «ГЕОконтроль»

	9. 
	Стадия (этап проектирования)
	Проектная документация

	10. 
	Сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства
	Топографическая съемка выполняется в одну стадию.


	11. 
	Характеристика, параметры объекта, площади изъятия земель (во временное и постоянное пользование)
	Общая площадь обследуемой территории – 12.4 га
Проектирование ведется в границах участка обследования.

	12. 
	Цели и виды инженерно-геодезических работ
	Цель работ – результаты инженерно-геодезических работ являются исходными данными для разработки разделов проектной документации. Вид работ – топографическая съемка территории.


	13. 
	Границы производства работ
	Топографическая съемка территории проводится в границах землепользования, согласованные с Заказчиком.

	14. 
	Требования к точности, надежности и достоверности данных 
	Требования к точности и надежности определяются в соответствии с действующими нормативно-методическими и руководящими документами

	15. 
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	Инженерно-геодезические изыскания:

· «Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000-1:500» изд. 1982г. и дополнения № 1-10750 от 11.11.1987г.;
· РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских работ;

· Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500 изд. 1989г.;
· СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

· СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства (Свод. правил);

· Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500-1:5000, ФГУ «Картгеоцентр», М., 2005г. утв. ГУГК при СМ СССР 25.11.1986 г.;

· Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ, ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, 1999г.;

· ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

· Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ- 88), М, Недра,1991 г.;
· Инструкция по охране труда при инженерных изысканиях. Москва 1992 г.


	16. 
	Сведения о ранее выполненных изысканиях
	- отсутствуют  

	17. 
	Виды работ
	Инженерно-геодезические работы
· рекогносцировка пунктов геодезической съемочной сети ГГС и ГСС;

· создание планово-высотного обоснования в местной системе координат МСК-39 и в Балтийской системе высот 1977г.;

· топографическая съемка масштаба 1:500;

· создание цифрового топографического плана масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5 м;

· создание цифровой модели рельефа (ЦМР) для 3D и BIM проектирования;



	18. 
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий при необходимости их выполнения
	В состав инженерно-геодезических изысканий включить:

1. Сбор и анализ топографо-геодезических материалов, включая материалы и данные изысканий прошлых лет (материалы, за период не менее 10 лет Исполнитель получает самостоятельно).
2. Создание планово-высотной съемочной геодезической сети:
·  Создание планово-высотной съемочной геодезической сети выполнить в соответствии с требованиями п.п. 5.24-5.53 СП 11-104-97. Заложить 4 пункта планово-высотной съемочной геодезической сети.

·  Топографическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м тахеометрическим методом (п.п. 5.93-5.98 СП 11-104-97).
· Топографическую съемку для построения ЦМР выполнить в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа через 0,5 м согласно РД 07-603-03.
3. Камеральную обработку полевых материалов:

· Подготовка топографического плана в формате DWG и DXF.
· Подготовка ЦМР в формате DWG и DXF.

	19. 
	Перечень приложений к техническому заданию, которые передаёт Заказчик Исполнителю
	Границы участка проведения работ в формате DWG в системе координат МСК-39. План участка в формате JPG или в другом формате растровых изображений.

	20. 
	Особые требования к выполнению работ


	Инженерно-геодезические работы должны выполняться организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ (СРО).

	21. 
	Требования к материалам и результатам инженерно-геодезическихх изысканий (состав, порядок предоставления изыскательской продукции и форматы материалов)
	Инженерно-геодезические изыскания:

По результатам работ Заказчику передаются следующие материалы:

· Топографический план масштаба 1:500 (2 экз.) на бумажном носителе;
· Топографическая съемка масштаба 1:500 в формате DWG, в электронном виде.


	22. 
	Сроки выполнения работ
	В соответствии с условиями Договора.

	
	ЗАДАНИЕ ВЫДАЛ

Акционерное общество «Западная энергетическая компания»

	
	ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ

ООО «ГЕОконтроль»

	
	_______________ Берковский В.В.
	
	_______________ Важенин А.


