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к Документации по запросу предложений 

   УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора – 

главный инженер 

АО «Западная энергетическая компания»
_________________ М.Т. Ретиков

«____»_______________ 2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 05-09/15 ТЗ
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 2-х цепной участок 

ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" 
(ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная"
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Описание

	1
	Основания для проведения работ
	1. Технические условия № 05-09/15 от 30.09.2015г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания» по индивидуальному проекту.

2. Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса АО «Западная   энергетическая компания» на период 2015-2019гг.

3. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2022 годы утвержденная распоряжением и.о. губернатора Калининградской области от 26.04.2017г № 263-р.

	2
	Срок начала и окончания строительства
	Начало строительства: 2017г.                                

Окончание строительства: 2017г.

	3
	Местоположение объекта
	2-х цепной участок ВЛ 110 кВ (отпайка) от 2-х цепной ВЛ 110 кВ "Луговая"-"Юго-Восточная" (ВЛ 179/180) до ПС 110 кВ "Окружная".

	4
	Вид выполняемых работ 
	Проектирование ВЛ 110 кВ (отпайка).

	5
	Вид строительства 
	Новое. 

	6
	Основные технико-экономические показатели. Проектом предусмотреть:
	6.1. Тип линий – высоковольтные, воздушные;

6.2. Номинальное напряжение сети 110кВ, количество фаз 6.3. фазы, количество цепей – две;
6.4. Пропускная способность ЛЭП определяется проектом;

6.5. Сечение проводов ВЛ-110кВ ориентировочно 150/24мм (уточнить в ходе проектирования);

6.6. Длину трассы ВЛ-110 кВ от места отпайки (опора № 5) существующей двухцепной ВЛ 110кВ  Луговая - Юго-Восточная №1 (Л179), Луговая - Юго-Восточная № 2 (Л180),  до концевой опоры в районе участка строительства ПС 110кВ Окружная   уточнить в ходе проектирования; 
6.7. На ВЛ-110кВ применить грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем, тип и сечение грозозащитного троса определить в ходе проектирования;

6.8. Тип опор ВЛ-110кВ - металлические анкерные угловые, железобетонные, металлические многогранные;

Количество и тип опор определить в ходе проектирования.

	7
	Нормативно-техническая документация:
	Нормативные акты Федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.102001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ;

- Федеральный закон «О технологическом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых территориях» от 14.03.1995  № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04. 1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 23.081994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2001 № 256-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ;

- ГОСТ Р8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной документации».

- ГОСТ 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования.

	7.1
	Отрасли НТД:
	- Правил устройства электроустановок ПУЭ (действующее издание);

-  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

- Нормы технологического проектирования ВЛ электропередач напряжением 35-750кВ, СТО 56947007-29.240.55.016-2008; 

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ  СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №281;

 - Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения, СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

-  Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008г. 

-СНиП 11-01-95, ГОСТ 34.602-8 и РД 3408501-89, других действующих нормативно-технических документов.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

	8
	В составе проекта обосновать и выполнить:
	­  варианты трассы;

­  изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская;

  ­  наименование  и  протяженность  вновь  образуемых  ВЛ  в  случае реконструкции ЛЭП, требующей переустройства (разрезания) существующей ЛЭП (строительство заходов);

­  решения по спецпереходам ВЛ;

­  план заходов ЛЭП;

­  сечение и тип провода, тип грозозащитного троса;

­  тип линейной изоляции;

­  типы линейной арматуры;

­  типы  и  фундаментов  ВЛ  с  проведением  технико-экономического 

   сопоставления вариантов стальных решетчатых, многогранных опор и опор из гнутого  профиля  на  различных  типах  фундаментов  с  расчетом  дисконтированных  затрат  по  каждому  из  вариантов,  обоснованным применением высотных и эстетических опор;

­ выбор защиты от грозовых и внутренних перенапряжений;

­  средства снижения ветровой вибрации;

­  основные  решения  по  организации  ВОЛС  и  ВЧ-каналов  связи, включая  линейные  и  структурные  схемы  организации  связи  по проектируемым системам связи;

 ­  решения по предотвращению размыва береговой линии у переходных опор (для воздушных переходов через водные преграды);

 ­   решения по льдозащите фундаментов опор (в местах ледохода);

 ­   мероприятия  по  снижению  воздействия  сил морозного  пучения  на фундаменты опор;

­   решения  по  защите  от  песковыдувания  и  размытия  фундамента  в зонах подтопления; и размывания фундаментов в зонах подтопления.

	8.1
	Для ВЛ выполнить: 
	- выбор трассы ВЛ с оформлением акта выбора и утверждением его в  соответствующих органах власти;

- необходимый для разработки проектной документации объём изыскательских  работ с выносом и закреплением на местности трассы ВЛ (створные знаки и углы  поворота) со сдачей закрепленной трассы по акту Заказчику

- проект подготовки территории строительства;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

-проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозотросу, изоляции;
- решения по фундаментам под опоры ВЛ;

- прочие разделы проектной документации.

	8.2
	По ПС 110 кВ Луговая выполнить:
	Выполнить расчет и регулировку уставок РЗА с учетом подключения проектируемой ВЛ 110кВ к существующим ВЛ 110кВ – Луговая -  Юго-Восточная № 1 (179), ; Луговая -  Юго-Восточная № 2 (180).

	9
	Расчет климатических условий
	- район по ветру - IV, 
 - по гололеду - II, 

 - степень загрязнения атмосферы — III 
 - температура наружного воздуха  - (С

 - максимальная температура наружного воздуха 
- +35, 

 - минимальная – минус 35.

 - среднегодовая - плюс 5

 - при гололеде  -  минус 5

 - снеговой район – I.

	10
	Требуемые сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ – согласно Договора с Подрядчиком.

Срок окончания выполнения работ – не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора с Подрядчиком  с представлением Заказчику разработанной проектной документации, согласованной в установленном порядке. 

	11
	Особые условия
	Отсутствуют.

	12
	Стадийность выполнения работ
	Одностадийное. Рабочая документация.

	13
	Проектная организация - генеральный проектировщик
	В соответствии с договором.

	14
	Генеральная подрядная строительная организация
	В соответствии с договором.

	15
	Выделение пусковых комплексов (участков)
	нет

	16
	Решение по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооружений
	нет

	17
	Состав демонстративных материалов
	нет

	18
	Выделение пусковых комплексов (участков)
	нет

	19
	Состав рабочей документации:
	Состав проекта и технические решения выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с учётом положений Федерального Закона РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и техническими условиями.

Документацию по проекту в полном объёме(включая обосновывающие расчёты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на CD (текстовую информацию в формате Windows MS Office, графическую информацию в формате AutoCAD не ранее версии 2002г.). 

	20
	Особые условия:
	Документация предоставляется Заказчику нарочно, корректировка проекта в рамках технического задания производится проектировщиком безвозмездном до полного утверждения документации.

	21
	Дополнительные требования:
	При разработке материалов ОТР, ПД и РД использовать действующие диспетчерские наименования существующих линий электропередачи, подстанций и подстанционного оборудования энергосистемы Калининградской области, согласно актуальным, ежегодно утверждаемым АО «Янтарьэнерго», АО «Западная энергетическая компания» в части касающейся: «Нормальной схеме электрических соединений 60-110-330 кВ АО «Янтарьэнерго» на предстоящий очередной год» и действующему «Перечню объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ с их распределением по способу управления».

Проектную документацию согласовать с АО «Западная энергетическая компания» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ до направления её в экспертизу.

Проект представить в четырех экземплярах, в том числе один экземпляр в электронном виде в формате PDF, DWG.

	Согласовано: 


Начальник отдела капитального строительства 




В.В. Берковский 
Начальник отдела перспективного развития

и технологического присоединения  – инженер 1-й категории                       













О.Б. Апинит 

Начальник службы распределительных сетей 



А.А. Вагнер 
PAGE  
1

