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Пояснительная записка
ООО "Севзап-интэнтех"

св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуюттребованиям
экологических, санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм, действующих

на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении решений, предусмотренных настоящим проектом.

Главный инженер проекта                                             Тюменев Л.С.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

№№ Лист Наименование Примечание
1 1-6 Пояснительная записка

2 7-8 Организация строительства

3
9-10 Расчётная схема потерь напряжения и токов к.з.

электрических сетей

4 11-15 План прокладки ВЛЗ 15 кВ с кабельными вставками

5 16 Расчёт заземления СТП 15/0.4 кВ

6 17-20 СТП 15/0.4 кВ

7 21 Устройство заземления опор

8 22 Анкерная концевая опора № 1А с отключающим пунктом

9 23-26 Металлоконструкции крепления оборудования

10 27-37 Узлы прокладки кабеля

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

№№ Обозначение Наименование Примечание

1 ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7-е изд.

2 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых

и общественных зданий

3 СНиП 5.06-85 Электротехнические устройства

4 3.407.1-150 Заземляющие устройства

5
Л 56-97 Одноцепные железобетонные опоры 10 кВ со

стойками СВ 110, 112, 105 с защищёнными проводами

6
А5-92 Прокладка кабеля напряжением до 35кВ в

траншеях.

РОСЭП

7
08-2015/РД. ЭС.

С1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

8
08-2015/БСС-РД.

ЭС.ВР

Ведомость объёмов и работ

9
Конструкции опор ВЛ РОСЭП

10
Арматура опор ВЛ РОСЭП

10 ОТП.С.03.61.36(и) Трансформаторная подстанция столбового типа.

Типовой проект

РОСЭП

Формат А3

1 Общая часть
Рабочая документация на реконструкцию ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ; строительство МТП
15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20       в пос. Прибрежный, пер. Заводской   разработана по договору
№ _____________ от  "___"_______ 2015 года для нужд ООО «Западная
энергетическая компания» на основании:
- технического задания на проектирование № 02.СРЭС.2015/01; 03.СРЭС.2015/01.
- материалов инженерных изысканий;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и
 эксплуатации электрических сетей;
- схемы нормального режима ТП 15/0.4 №1.
Трасса ВЛЗ  — вновь прокладываемая, общая длина 1,757 км, пролегает по территории п.
Прибрежный, г. Калининград. С целью нанесения минимальных убытков землепользователям
проектом используется строительство ВЛЗ 15 кВ на железобетонных опорах с защищённым
проводом, что позволяет сократить охранную зону в 2 раза.
СТП 15/0.4 кВ предполагается расположить на существующих опорах ВЛ, находящихся в
собственности на ООО "Западная энергетическая компания.
ВЛ и СТП 15/0.4 кВ предназначены для электроснабжения потребителей электроэнергии ООО
"Западная энергетическая компания" III категории надёжности.
Электрические нагрузки потребителей приняты в 250 кВт. Планируемый год ввода  ВЛЗ — 2015 г.
На основании карт климатического районирования по гололёду и ветру с
повторяемостью 1 раз в 10 лет с учётом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в
25 лет для проектируемого участка ВЛ приняты следующие климатические условия:
- по гололёду - II, Вн = 15 мм;
- по ветру - IV, Vр = 36 м/с;
- расчётная скорость ветра
 при гололёде, Vг = 18 м/с;
- скоростной напор ветра, Рн = 80 даН/м2;
- скоростной напор ветра
 при гололёде, Рг = 20 даН/м2.
Расчётная температура наружного воздуха:
а) максимальная - плюс 35°С; б) минимальная - минус 36°С;
в) при гололёде - минус 5°С; г) среднегодовая - плюс 7,6°С.
Число дней с сильным, наиболее опасным ветром  (скоростью более  15 м/с),
составляет 34 - 59 дней за год, при этом 1 раз в 10 лет возможны скорости ветра более 30м/с.
Рельеф в районе расположения ВЛ пологий равнинный  (приледниково-озерная
равнина, прибрежно-морская равнина) слабо дренированный с абс. отметками 0,5 — 5,0 м.
Грунт по трассе представлен ледниковыми отложениями в основном водонасыщенным
лёгкосуглинистым  (мощность  1,9 — 9 м) содержащим значительное количество алевритов,
участками верхний слой  (мощность до 1 м) представлен супесью пластичной опесчаненой с
примесью гравия, гальки до 5 %, отдельных валунов. Грунтовые воды неагрессивные по
отношению к бетону нормальной проницаемости.
Эквивалентное удельное электрическое сопротивление грунтов принято100-150 Ом*м.
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2 Конструктивное выполнение
На проектируемой ВЛЗ приняты защищённые провода  20 кВ на железобетонных опорах
по типовым проектам: арх. № Л  56-97 Одноцепные железобетонные опоры со стойками
СВ110, СВ112, СВ105 ВЛ  10 кВ с защищёнными проводами, Э  203 Конструкции
железобетонных опор ВЛЗ  10 кВ  установка  кабельных муфт на концевых опорах .
Величина заглубления опор со стойками СВ  105-2: анкерных  — 2,3 м; промежуточных —
2,5 м. Типы опор и расчётные пролёты указаны на плане трассы.
В соответствии с техническим заданием и расчётной токовой нагрузки к подвеске на ВЛ
приняты провода  SAX(СИП-3)-20-1 х70 из алюминиевого сплава с изоляцией из
светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Сечение проводов проверены по потерям напряжения, величина которых не превышает 6%.
Начало ВЛЗ  — рассечка существующей КЛ 15 кВ в районе ЦТП по адресу: п. Прибрежный,
ул. Заводская; окончание — опора № 43 в районе СНТ "Тюльпан.

3 Защита от перенапряжений, заземление
Для защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений предусматривается заземление железо
бетонных опор с нормированным сопротивлением  15 Ом. Сопротивление заземляющих
устройств опор ВЛЗ, на которых установлено оборудование: выключатели, разъединители,
должно быть не менее 10 Ом.
Для защиты изоляции проводов от повреждений при грозовых перекрытиях
предусматривается установка дугозащитных устройств.
Защита оборудования автоматических секционирующих пунктов от грозовых
перенапряжений осуществляется ОПН.
Места установки защитных устройств указаны на схеме ВЛЗ 15 кВ.

4 Охрана окружающей природной среды
Проект разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ
земельного законодательства Российской Федерации.
Проектируемая ВЛЗ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на
напряжении  15 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду .
Производственный шум и вибрации отсутствуют.
Проведение воздухо-, водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению
производственного шума и вибраций настоящим проектом не предусматривается .
В соответствие с СанПиН  2971-84 (РД  34.03.601, СО  153-34.03.601) «Санитарными
нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной
частоты» защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушной линией электропередачи переменного тока промышленной частоты
напряжением 15 кВ, не требуется.
Согласно СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установление санитарно-
защитных разрывов для ВЛ 15 кВ не требуется.
По трассе  ВЛЗ мест обитания диких животных и путей их миграции нет. Специальных
мероприятий по охране животного мира проектом не предусмотрено .
ВЛЗ не пересекает зарегистрированного месторождения полезных ископаемых .
При строительстве ВЛЗ не требуется вырубки просек в зелёных насаждениях .
После сооружения ВЛЗ земельные участки, временно используемые при строительстве,
должны быть приведены в первоначальное состояние.
Для предупреждения загрязнения земельных ресурсов и почвенного покрова при
реконструкции обязательно:
- предотвращать попадание масел, бензина и других загрязняющих
веществ от строительной техники и прочих работающих механизмов на рельеф ;

- исключать ремонты, заправки топливом строительной техники в местах проведения работ;
- проводить постоянный контроль за топливной аппаратурой и двигателями ;
- на всех стадиях производства работ учитывать требования охраны природной среды ;
- после строительства провести рекультивацию нарушенных земель .
Согласно специфике работ и характеристике проектируемого объекта основной
урон окружающей среде будет нанесен в период СМР на строительной полосе в
подготовительный период работ.
При выполнении подготовительных работ происходит нарушение почвеннорастительного покрова,
в результате которого снижается биологическая продуктивность почвы .
После окончания работ нарушенные земли, должны быть рекультивированы.
Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический.

Техническая рекультивация
В общем случае техническая рекультивация предусматривает подготовку земель для
биологической рекультивации и включает: выравнивание поверхности нарушенных
земель; уборку строительного мусора.
Техническая рекультивация производится после завершения работ.
Техническую рекультивацию выполняют предприятия или организации ,
проводящие работы по строительству линий, связанные с нарушением почвенного
покрова.
В состав технической рекультивации входят следующие виды работ:
- уборка строительного мусора;
- планировка.
Площадь земель подлежащих технической рекультивации 17100м2.

Биологическая рекультивация
Биологический этап рекультивации направлен на восстановление продуктивности земель.
Он включает комплекс агротехнических и других мероприятий по восстановлению плодородия
почвы.
В перечень работ по биологической рекультивации входит посев многолетней травосмеси
30 кг/га.
Площадь земель подлежащих биологической рекультивации 17100 м2.
В процессе строительства линий будут образовываться отходы от СМР и отходы
жизнедеятельности строителей.
Строительная организация обязана соблюдать экологические, санитарные и иные требования,
установленные законодательством Российской Федераций в области охраны окружающей
природной среды и здоровья человека.
Образование отходов при строительстве, являются временными. Объем образующихся отходов
незначительный. Расчет Проекта нормативов образования и лимитов размещения не требуется .
Ответственность за проведение работ по сбору строительного мусора возлагается на
начальника строительной бригады.
При строительстве образуются бытовые отходы в процессе жизнедеятельности рабочих .
Количество бытовых отходов, при производстве строительно-монтажных работ определено
исходя из удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных
предприятиях  - 0,3 м3/год на человека, среднесписочная численность работающих - 6 чел.,
продолжительность строительства - 1,5 месяца, средняя плотность отходов - 0,25 т/м
составляет: 0,3 · 6 ·(1.5/12) ·0,25 =0,056 тонн.
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Отходы собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся на ближайший полигон
бытовых отходов, в соответствии с заключенными договорами. Ответственность за проведение
работ по сбору строительного мусора возлагается на начальника строительной бригады.
Для предупреждения загрязнения земельных ресурсов при строительстве линий электропередач
обязательно:
- в местах производства работ производить очистку от строительного мусора ;
- образовавшиеся отходы удалять с участков строительства и предавать на специализированные
предприятия, которые осуществляют деятельность по переработке, обезвреживанию или
захоронению на санкционированных  полигонах отходов производства .
Для предупреждения загрязнения атмосферного воздуха при строительстве линий, предусмотрены
мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух :
- автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический
осмотр в органах ГИБДД и соответствовать всем необходимым нормам, в том числе по
содержанию СО, NOx, СН, РЬ;
- запретить выход строительной техники с неотрегулированными двигателями ;
- заправку автотранспорта производить на ближайших автозаправочных станциях с соблюдением
соответствующих мер предосторожности и правил пожарной безопасности при работах с
горюче-смазочными материалами;
- запретить работу двигателей строительной техники на холостом ходу .
Для охраны и рационального использования водных ресурсов, а также предотвращения загрязнения
поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия :
- проведение работ в пределах полосы отвода;
- выполнение уборочных и рекультивационных работ  (технического и биологического этапа) по
завершению строительства;
- при строительстве применяются только технически исправные машины и механизмы с
отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ;
- при проведении рекультивации с применением минеральных удобрений и химических мелиорантов
необходимо учитывать их активную растворимость в воде. В связи с этим их складирование и
дозировку следует производить в закрытых сухих помещениях, исключающих их попадание в
водоемы и почву;
- водоотведение, сброс сточных вод отсутствует.
В водоохранной зоне рек и в охранной зоне коммуникаций исключается размещение складов ГСМ,
стоянок, заправок топливом и ремонт автотракторной техники.
Техническое обслуживание машин и механизмов допускается только на специально отведенных
площадках с твердым покрытием и емкостями для сбора замасленной ветоши и масел .
В процессе строительных работ выполняются мероприятия, исключающие загрязнение акваторий и
прилегающих береговых зон строительными отходами, мусором, и токсичными веществами.
Разработанные мероприятия подтверждают, что намечаемые проектом работы не приводят к
негативному воздействию на водные объекты и позволяют полностью исключить аварийные утечки
топлива и нефтепродуктов, которые относятся к высокомигрирующим веществам, способным
загрязнять большие территории.

5 Безопасность труда. Противопожарные мероприятия
Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых
ВЛ обеспечивается принятием проектных решений, соблюдением требований ПУЭ, СНиП
12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве», ПОТ РМ-016-2001 (РД
153-34.0-03.150-00), требования которых учитывают условия безопасности труда,
предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и
взрывов.
Строительство участков линии вблизи действующих ВЛ должно выполняться в
соответствии с ПОТ РМ-016-2001 и ПТЭЭСС, РД 34.03.285-97, ПОТ РО 14000-005-98 с
соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов, их
надёжного заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ .
При монтаже проводов под действующей линией электропередачи необходимо выполнить
мероприятия по предупреждению подхлёстывания монтируемых проводов .
При проектировании выполнены требования ПУЭ по минимальным расстояниям на участках
сближения и пересечения ВЛЗ 15 кВ с действующими ВЛ и автодорогами.
Отдельностоящих резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, компрессорных и насосных
станций, жилых и общественных зданий вблизи строящейся ВЛЗ нет.
Существующие металлические нежилые здания, находящиеся под ВЛ должны быть заземлены
согласно п. 2.5.215 ПУЭ.
В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния от
находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов
выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки.
Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в проекте
производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией .
На время отключения действующих электроустановок электроснабжение потребителей
необходимо осуществлять от местных источников питания.
Территория, занимаемая ВЛ, обслуживается пожарной частью г. Зеленоградска и относится
к категории «ДН» по пожарной опасности в соответствии с классификацией № 123-ФЗ от
22.07.2008г.
Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций,
автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, установкой
ограничителей перенапряжений и дугозащитных устройств, соблюдением безопасных по
схлёстыванию расстояний между проводами разных фаз.Со
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№
№ Наименование Данные Примечание

1
Объект проектирования

реконструкция ВЛ 0.4

кВ с переводом на

15 кВ
2 Вид строительства реконструкция

3 Адрес строительства
г. Калининград, п. Прибрежный, пер.

Заводской

4
Заказчик проекта

ООО "Западная энергетическая

компания"
5

Эксплуатирующая организация
ООО "Западная энергетическая

компания"
6 Категория электроснабжения III

7 Напряжение сети  кВ 15/0,4

8 Разрешенная мощность  кВт 250

9 Расчетная мощность   кВт 250

10 Расчетный ток на стороне 0,4 кВ А 396

11 Тип системы заземления на стороне 15 кВ IT

12 Тип системы заземления на стороне 0,4 кВ. TN-C-S

13 Протяжённость ВЛЗ 15 кВ (вкл. кабельные

вставки), м
1788

13.1 - в т.ч. воздушная линия, м 1757

13.2 - марка провода СИП 3  1*70

13.3
- кабельные вставки  м 2x31

13.4 - марка кабеля XRUHAKS 3х(1*95/35)

14
Тип трансформаторной подстанции СТП 2 шт.

15 Мощность трансформатора кВА 100 ТМГ
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Общие указания

1.Настоящим проектом предусматриваются решения по реконструкциb ВЛ 0.4 кВ с переводом
на  15 кВ; строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20       в пос. Прибрежный, пер.
Заводской  разработана по договору № _____________ от  "___"_______  2015
года для нужд ООО «Западная энергетическая компания» на основании:
- технического задания на проектирование № 02.СРЭС.2015/01; 03.СРЭС.2015/01.
- материалов инженерных изысканий;
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации
электрических сетей;
- схемы нормального режима ТП 15/0.4 кВ №1.
- топографического планавМ 1:1000;
-замеров отметок высот пересекаемых инженерных сооружений по трассе ВЛ ;
-визуального обследования по трассе ВЛ.

2.Оcновные показатели проекта:

3.Объём работ по строительству:

3.1 ВЛЗ 15 кВ:
- строительство ВЛЗ 15 кВ общей длинной 1757 метра с устройством кабельных вставок
общей длинной (в том числе) 40 метров;
- установка четырёх отключающих пунктов 15кВ с линейными разъединителями;
- устройство подстанций столбового типа 15/0.4 кВ;
- пусконаладочные работы;
- устройство рассечки в существующую КЛ 15 кВ;
- подключение распределительных сетей 0.4 кВ к вновь построенным СТП 15/0.4 кВ.

3.2 СТП 15/0.4 кВ:
- монтаж СТП 15/0.4 кВ;
- монтаж СП 0.4 кВ;
- пусконаладочные работы.

4.На проектируемой ВЛЗ приняты защищённые провода  20 кВ на железобетонных опорах по
типовым проектам: арх. № Л  56-97 Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110,
СВ112, СВ105 ВЛ  10 кВ с защищёнными проводами, Э  203 Конструкции железобетонных опор
ВЛЗ  10 кВ  установка  кабельных муфт на концевых опорах .
Величина заглубления опор со стойками СВ  105-2: анкерных  — 2,3 м; промежуточных — 2,5
м. Типы опор и расчётные пролёты указаны на плане трассы.
В соответствии с техническим заданием и расчётной токовой нагрузки к подвеске на ВЛ
приняты провода  SAX(СИП-3)-20-1 х70 из алюминиевого сплава с изоляцией из
светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Сечение проводов проверены по потерям напряжения, величина которых не превышает 6%.
Начало ВЛЗ  — опора ответвление на опоре №11 ВЛ 15 кВ №15-88; окончание — ввод в РУ 15
кВ КТПН 15/0.4 кВ.

5.Для защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений предусматривается заземление железо
бетонных опор с нормированным сопротивлением  15 Ом. Сопротивление заземляющих
устройств опор ВЛЗ, на которых установлено оборудование: выключатели, разъединители,
должно быть не менее 10 Ом.
Для защиты изоляции проводов от повреждений при грозовых перекрытиях
предусматривается установка дугозащитных устройств.
Защита оборудования автоматических секционирующих пунктов от грозовых перенапряжений
осуществляется ОПН.
Места установки защитных устройств указаны на схеме ВЛЗ 15 кВ.

6.Проектируемая ВЛЗ рассчитана по потере напряжения и проверена   по допустимым
отклонениям напряжения у потребителей электроэнергии.

7.Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнерги и на
напряжении 15кВ. Указанный технологический процессявляется безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду .
Производственный шум и вибрации отсутствуют.
Проведение воздухо-,водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению
производственного шума и вибраций настоящим проектом не предусматривается .
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8.При строительстве ВЛЗ не требуется вырубка просеки в зелёных насаждениях.

9.Послесооружения ВЛЗ земельные участки, временно используемые при строительстве,
должны быть приведены в первоначальное состояние.

10.Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации
проектируемых ВЛЗ и КТПН  обеспечивается принятием проектных решений, соблюдением
требований ПУЭ, СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве»,
ПОТРМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

11.Монтаж электроустановки выполнить в соответствии с СНиП 3.05.06-85 «Производство
работ. Электротехнические установки»,ПУЭ и технической документацией фирм-
изготовителей оборудования.

12.Технические решения принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и другихнорм, действующих
на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

5



          Список используемых сокращений

ТП     трансформаторная подстанция

СТП   комплектная трансформаторная подстанция столбового типа

НТО   нестандартный торговый объект

ЩВУ  щит учёта электроэнергии

ВРУ   щит распределительный

КЛ    кабельная линия электроснабжения

ВЛИ   воздушная линия 0.4 кВ электроснабжения с использованием

       самонесущего изолированного провода СИП4

КВЛИ кабельно-воздушная линия электроснабжения

ВЛЗ  воздушная линия 15 кВ электроснабжения с использованием

      самонесущего изолированного провода СИП3

К.З.  короткое замыкание

З.У.  заземляющее устройство 
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6

Условные обозначения:

Воздушная ЛЭП с защищёнными проводами (ВЛЗ) 15 кВ с опорами:

- простая, одностоечной конструкции промежуточная опора;

- сложная, подкосной конструкции угловая анкерная опора;

- сложная, подкосной конструкции анкерная (концевая) опора;

Воздушная ЛЭП высокого (среднего) напряжения существующая;

Воздушная ЛЭП низкого напряжения существующая;

Кабельная  ЛЭП высокого (среднего) напряжения существующая;

Кабельная ЛЭП низкого напряжения существующая;

Кабельная  ЛЭП низкого напряжения;

Кабельная  ЛЭП высокого (среднего) напряжения;

Футляр, проложенный методом ГНБ;

Футляр, проложенный в траншее;

Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком;

Искровой промежуток;

Разъединитель линейный;

Муфта кабельная концевая;

Муфта кабельная соединительная;

Шкаф(вводно-распределительное устройство) ВРУ 0.4 кВ.
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Раздел составлен на основании:
- СНиП 12-01-2004 ( СП 48.13330.2011) «Организация строительства»;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений»;
- ВСН 33-82* Минэнерго СССР «Инструкция по разработке проектов организации строительства
(Электроэнергетика)»
В соответствии с ВСН 33-82* данный объект относится по степени сложности к «несложным».
Проектом предусмотрена строительство линии электропередачи  (ВЛЗ) напряжением  15 кВ
длиной  1,662 км, из них 0,398 км  — кабельные вставки длинной 45, 182 и 171 метра с прокладкой
двух участков длинной 101 и 38 метров методом горизонтально-направленного бурения.
На проектируемой  ВЛЗ приняты железобетонные опоры по типовым проектам арх. №56-97 со
стойками СВ 105-2.
План трассы ВЛЗ-15 кВ (чертёж «План трассы ВЛЗ-15 кВ. М 1:1000 на 4 листах) является
стройгенпланом.
Доставка конструкций, материалов и оборудования от мест поставки до приобъектных складов
осуществляется автотранспортом.
Развозка грузов по трассе линии предусмотрена по бездорожью. Съезды с автодорог
осуществляется по существующим оборудованным съездам.
При строительстве переходов ВЛЗ-15кВ через автодороги а также при транспортировке грузов к
трассе линии обеспечивается сохранность автомобильных дорог. Переезд техники через
автомобильную дорогу исключён.
При переходе через автодорогу раскатка проводов производится без остановки движения
транспорта с применением специальной защиты  (от падения провода на дорогу), на которую
укладывается провод. Высота защиты выбирается с учётом проезда под ней транспорта, но не
менее 5 м. В качестве защит возможно использование: инвентарных П-образных защит,
изготовленных из стальных труб или деревянных стоек и троса, или телескопических (либо
шарнирных) вышек с раскаткой проводов через их поднятые стрелы.
Варианты использования защит от падения проводов на дорогу — см. рис. 1.
При работах на участке пересечения с автодорогой для предупреждения водителей транспорта,
по согласованию с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения МВД России,
производитель работ должен выставить на дороге сигнальщиков.
Все работы выполняются строительными механизмами  в соответствии с табелем строительной
организации.
В соответствии со СНиП 1.04.03-85 для ВЛЗ протяжённостью 1,3 км  норма продолжительности
строительства составляет  1 мес., в том числе подготовительный период  0.25 мес. С учётом
прохождения трассы ВЛ в условиях, затрудняющих строительство, продолжительность
составляет 1,2 мес.
Работы выполняются по технологическим картам, разработанным институтом
«Сельэнергопроект»:
- ВЛ на железобетонных опорах - ТК-1-1-10 ÷ ТК-1-4-10;
- заземляющие устройства - ТК — ГЗУ, ВЗУ, КЗУ 0,38-35.
Перед началом строительства ВЛЗ, в целях снижения длительности перерывов в
электроснабжении потребителей, заказчику необходимо подготовить имеющиеся резервные
источники.
При строительстве ВЛЗ используются машины и механизмы, не требующие внешних электрических
источников. Электроснабжение инвентарных бытовок, участков строительно-монтажных работ
осуществляется от инвентарной передвижной дизельной электростанции  (ДЭС). Ориентировочная
мощность передвижной ДЭС составляет 4 кВт.
Проведение воздухо-, водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного
шума и вибраций настоящим проектом не предусматривается.
При строительстве ВЛ вырубки просек в зелёных насаждениях не требуется .

Рисунок 1 — Варианты выполнения защиты от падения провода при раскатке
 провода на переходе через дорогу : 1 — деревянная, металлическая
 или ж.б. инвентарная стойка; 2 — канат; 3 — провод ВЛЗ-15кВ;
 4 — автогидроподъёмник; 5 — брус-ограничитель; 6 — переходная
 опора ВЛЗ-15кВ; 7 — проезжая часть автодороги
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После сооружения ВЛЗ земельные участки, временно используемые при строи-
тельстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.
Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируе-
мых ВЛ обеспечивается принятием проектных решений, соблюдением требований ПУЭ,
СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве», ПОТ РМ-016-2001 (РД
153-34.0-03.150-00).
Строительство участков линии вблизи действующих ВЛ должно выполняться в
соответствии с ПОТ РМ-016-2001 и ПТЭЭСС, РД 34.03.285-97, ПОТ РО 14000-005-98 с
соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов,
их надёжного заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения
работ.
Монтаж электроустановки выполнить в соответствии с СНиП  3.05.06-85 «Производство
работ. Электротехнические установки», ПУЭ и технической документацией
фирм-изготовителей оборудования.
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Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата
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Схема ВЛЗ 15 кВ ТП №1 - п. Рыбный (пер. Заводской в п. Прибрежный
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L
S

P
-
2
0

SGA 2024.10

 Шлейф
СИП3 3(1х70)

 Р
ас

се
чк

а 
су

щ
ес

тв
ую

щ
ей

 К
Л 

15
 к

В
му

фт
а 

со
ед

ин
ит

ел
ьн

ая

кл.точн. 1,0

РУ-0.4 кВ
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ОПН-П-0,38

Условные обозначения:

Промежуточная опора на железобетонных стойках

Анкерная опора на железобетонных стойках

Угловая анкерная опора на железобетонных стойках
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Схема ВЛЗ 15 кВ ТП №1 - п. Рыбный (пер. Заводской в п. Прибрежный) г. Калининград проект L = 1 757 м
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кл.точн. 1,0

РУ-0.4 кВ
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                   Вниманию производителя работ!
Работы производятся вблизи действующих линий электропередачи 15 кВ.
При производстве работ необходимо строго соблюдать:
"Правила безопасности при строительстве линий электропередачи
и производстве электромонтажных работ" РД 34.03.285-97
Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения.
ПОТ РО 14000-005-98

Ведомость опор

Позиция Обозначе
ние Наименование

Ко
л-
во

Примечание

№ 1А проект. Концевая анкерная опора
КтБ10-26 1 2 стойки СВ 105-2

(2 шт.)
№ 1, 6 сущ. Промежуточная опора 2

№ 2-5 сущ. Промежуточная опора 4 с применением
надставки ТС-56-1.5

№ 7-11 сущ. Промежуточная опора 5
+ стойки СВ 105-2
(3 шт.) оп.№ 8,9,11

Условные обозначения:
Воздушная ЛЭП с защищёнными проводами (ВЛЗ) 15 кВ
с опорами:
- простая, одностоечной конструкции промежуточная
опора;
- сложная, подкосной конструкции угловая анкерная
опора;

- сложная, подкосной конструкции анкерная
(концевая) опора;
Воздушная ЛЭП высокого (среднего) напряжения
существующая;
Воздушная ЛЭП низкого напряжения существующая;
Кабельная  ЛЭП высокого (среднего) напряжения
существующая;
Кабельная ЛЭП низкого напряжения существующая;
Кабельная  ЛЭП высокого (среднего) напряжения;
Футляр, проложенный методом ГНБ;
Футляр, проложенный в траншее;
Ограничитель перенапряжения с искровым
промежутком;
Разрядник длинно-искровой;
Разъединитель линейный;
Муфта кабельная концевая.

4
3

4

0

оп.7(сущ.)

оп.8(сущ.)

  АтБ10-26

оп.9(сущ.)

   АтБ10-26

оп.10(сущ.)

5

5

оп.11(сущ.)

   ОАтБ10-26

5

3

4

0

4

2

5

3

4

оп.11-1(сущ.)

оп.1(сущ.)

ПоБ 10-5

оп.2(сущ.)

3

8

3

0

4

0

оп.3(сущ.)

оп.4(сущ.)

оп.5(сущ.)

оп.6(сущ.)

оп.1A(проект)

КтБ10-26

рассечка

в сущ. КЛ 15кВ

ВЛЗ 15-91 СИП3 3х(1х70)

L=1757м (проект)

Л 91-1 СИП4 4x50

L=236м (сущ.)

3

8

,

7

1112



6
0

оп.12(сущ.)

оп.13(сущ.)

  оп.14(проект) УАтБ10-26

оп.14(сущ.)

  оп.15(проект)

62

оп.15(сущ.)

  оп.16(проект) УАтБ10-26

оп.16(сущ.)

  оп.18(проект)

оп.17(сущ.)

оп.18(сущ.)

  оп.21(проект)  УАтБ10-26

2

7

,

2

оп.11-1(сущ.)

оп.11-2(сущ.)

4

0

4

2

4

0

демонтаж

оп.12(проект)

оп.13(проект)

Ведомость опор

Позиция Обозначе
ние Наименование

Ко
л-
во

Примечание

№ 12,17 сущ. Промежуточная опора 2 демонтаж

№
12,13,17,19,
20

проект. Промежуточная опора 5 стойка СВ 105-2 (5
шт.)

№
14-16,18,21 проект. Промежуточная опора 5

сущ. - 13-15,16,18
+ стойка 105-2
(1шт.) оп. №14

6

0

4

4

4

4

6

1

демонтаж

3
9

3
9

оп.17(проект)

оп.19(проект)

оп.20(проект)

оп.18-1(сущ.)

  оп.21-1(проект)

3

СТП 15/0. 4

100 кВА(проект)

СП 0.4 кВ №1

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №1

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №2

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №3

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №4

(проект)

Л 91-2 СИП4 4x50

L=192м (сущ.)

Л 91-3 СИП4 4x50

L=305м (сущ.)

ВЛЗ 15-91 СИП3 3х(1х70)

L=1757м (проект) 3

8

,

7

12

13



6
8

оп.19(сущ.)

  оп.23(проект)

71

оп.20(сущ.)

  оп.25(проект)

7
3

оп.21(сущ.)

  оп.27(проект)

7
7

7

0

оп.22(сущ.)

  оп.29(проект)

оп.23(сущ.)

  оп.31(проект)

оп.24(сущ.)

  оп.32(проект)

4
9

оп.22(проект)

оп.24(проект)

оп.26(проект)

оп.28(проект)

оп.30(проект)

ВЛЗ 15-91 СИП3 3х(1х70)

L=1757м (проект)

Ведомость опор

Позиция Обозначе
ние Наименование

Ко
л-
во

Примечание

№
23,25,27,29,31,32 проект. Промежуточная опора 6 сущ. - 19-24

№ 22,24,26,28,30 проект. Промежуточная опора 5 стойка СВ 105-2 (5
шт.)

1314



оп.24(сущ.)

  оп.32(проект)

4
4

оп.25(сущ.)

  оп.33(проект) АтБ10-26

60

4

5

3

0

6

9

3

5

7

0

8

2

8

3

оп.26(сущ.)

  оп.34(проект) УПоБ10-26

оп.27(сущ.)

  оп.35(проект) УАтБ10-26

оп.28(сущ.)

  оп.36(проект) УАтБ10-26

оп.29(сущ.)

  оп.38(проект) УАтБ10-26

оп.30(сущ.)

  оп.39(проект) УАтБ10-26

оп.31(сущ.)

  оп.41(проект)

оп.37(проект)

оп.40(проект)

оп.42(проект)

оп.32(сущ.)

  оп.43(проект) АтБ10-26

Л 91-4 СИП4 4x50

L=411м (сущ.)

СТП 15/0. 4

100 кВА(проект)

СП 0.4 кВ №2

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №5

(проект)

оп.1(проект)

ВЛЗ 15-91 СИП3 3х(1х70)

L=1757м (проект)

Ведомость опор

Позиция Обозначен
ие Наименование Кол

-во
Примечание

№
33-36,38,39,41,
43

проект. Промежуточная опора 8

сущ. - 25-32  +
стойка СВ 105-2 (8
шт.) оп. №33-36,
38,39,43

№ 37,40,42,1 проект. Промежуточная опора 4 стойка СВ 105-2 (5
шт.)

14



6

7

ЩВУ 0.4 кВ №6

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №7

(проект)

ЩВУ 0.4 кВ №8

(проект)

7

2

6

7

56

4

8

5

5

2

2

2
6

3

5

2

9

оп.2(сущ.)

оп.3-11(проект)

оп.3-12(проект)

оп.3-13(проект)

оп.3-14(проект)

оп.3(сущ.)

оп.5(сущ.)

оп.6(сущ.)

оп.7(сущ.)

оп.8(сущ.)

оп.4(проект)

оп.3-21(сущ.)

Л 91-5 СИП4 4x50

L=413м (сущ.)

Л 91-5/1 СИП4 4x50

L=145м (сущ.)

Ведомость опор

Позиция Обозначение Наименование Кол
-во

Примечание

№ 8 сущ. Концевая анкерная опора 1

№ 3-14 проект Концевая анкерная опора 1 2 стойки СВ 105-2 (2 шт.)

№
2,3,5-7,3-21 сущ. Промежуточная опора 6

№ 4,3-13 проект Промежуточная опора 2 стойка СВ 105-2 (2 шт.)

№ 3-11 проект Угловая промежуточная опора 1 2 стойки СВ 105-2 (2 шт.)

№ 3-13 проект Угловая промежуточная опора (УА-23) 1 2 стойки СВ 105-2 (2 шт.)

12
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08-2015РД.ЭС

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм . Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 1

Рук.группы

Устройство заземления
ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.



08-2015РД.ЭС.СТП

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 4

Рук.группы

СТП 100-15/0,4

Общий вид. ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.
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Для изготовления металлоконструкций см. чертежи 08-2015РД.ЭС.КР, ОТП.С.03.61.36(и)



L3 L2 L1

QS1
FU1

160 A

2

PI

Rз<4 Ом

1 3 4 5 6 7 8 9 10

TA1 TA2 TA3

L1

L2

L3

PEN

PEN

QS4
FU4

100 A

QS5
FU5

100 A

Ррасч = 100 кВт
Iрасч = 160 А
cosɸ = 0,93

Резерв Резерв

Rз<4 Ом

08-2015РД.ЭС.СТП

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 2 4

Рук.группы

Шкаф силовой распределительный.

Схема электрическая

принципиальная. Спецификация. ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.
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Л-1 Л-2

№
№ Позиция Наименование Обозначение Ед.

изм.
Кол-
во

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1 Шкаф распределительный NKVS2/850/SV/MGD к-т 1

2 QS1 Реечный разъединитель,  I= 630А SL3-3x3/3A шт 1

3 QS2 - QS5 Реечный разъединитель,  I= 250А SL1-1x3/3A шт 4

4 FU1 Предохранитель,  I= 160А NH-2-160 шт 3

5 FU2 - FU5 Предохранитель,  I= 100А NH-2-100 шт 12

6 Р1 Счётчик эл/энергии A1140-10-RAL-ВW-GS-4T к-т 1

7 ТА1 - ТА3 Трансформатор тока кл.т. 1 для учёта эл/энергии Т 0,66-200/5А шт 3

8 РEN Шина заземления медная 1х250, сеч.. 40х4 WZ-1951-25-01-000 шт 1

9 Провод медный сечением 16 мм² в ПВХ изоляции ПВ6 1х16 м 8 укомп-ть на конечниками

10 Испытательная клеммная колодка ИКК шт 1

QS2
FU2

100 A

QS3
FU3

100 A

18



08-2015РД.ЭС.СТП

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 3 4

Рук.группы

Шкаф силовой распределительный.

Общий вид. ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.

Формат А3
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.
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1

23

4

5
6

1
8
5

Позиция Обозначение Наименование Кол. Примечание

1 NKVS2/850/SV/MGD Шкаф распределительный Jean Muller

2

3

4

5

6

SL3-3x3/3A

SL1-1x3/3A

Реечный разъединитель

Реечный разъединитель

Jean Muller

Jean Muller

Счётчик электрической энергии Elster Метроника

Т-0,66 Трансформатор тока

ИКК Испытательная клеммная колодка

1

1

1

1

4

3

О О О
"Западная энергетическая компания"

г. Калининград, п. Прибрежный, ул. Заводская, 11.
тел. (4012) 56-70-01

A1140-10-RAL-ВW-GS-4T

19



08-2015РД.ЭС.СТП

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 4 4

Рук.группы

СТП 100-15/0,4

План заземляющего устройства ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.
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08-2015РД.ЭС.КР

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 1

Рук.группы

Заземляющие устройства опор

ВЛЗ ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.

Формат А4

Ин
в.
 №

  
  

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
аи

м.
 и

нв
. №

1. Заземление опор ВЛ 15 кВ выполнить в соответствии с ПУЭ гл. 2.5.

Опоры с подкосом
(тип заземл. устройства 1)

Одностоечные опоры
(тип заземл. устройства 2)

21
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0

Общий вид М1:50

I

A

2
1
0
0

1
4
0
0

5
9
4
0

9
0
5
0

3
0
0
0

II  М1:25

5
0

1
1
0

Плашка аллюминиевая А5 5П-150П-70П ГОСТ 21631-76

М 1:5

2

9

15

14

21

22

23

27

08-2015РД.ЭС.КР

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 1

Рук.группы

Анкерная концевая опора

с отключающим пунктом ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.
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1

2

3

1

2

Поз. Наименование Кол-во

Примечание

Детали

1 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 2

2 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 2

3 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 2

4 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 2

2 1 2

3

2

3

3

Поз 1.

870

5
0

Поз 2.

615

5
0

455

2

 

о

т

в

.

 

Ø

1

8

Поз 3.

290

230

5
0

2

 

о

т

в

.

 

Ø

1

7

40

1212

4

4

4

4

4

Поз 4.

250

5
0

08-2015РД.ЭС.КР

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение

Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 3

Рук.группы

Металлоконструкции опор
ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.
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Кронштейн под вертикальную установку разъединителя
23



Поз. Наименование Кол-во

Примечание

Детали

1 Уголок 60х60х5 ГОСТ 8509-86 1

2 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 1

3 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 1

1

2

3

3

1

2

1

3

Поз 2.

290

230

5
0

2

 

о

т

в

.

 

Ø

1

7

40

1212

Поз 3.

290

5
0

Поз 1.

2034065

6
0

1648

Формат А3
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08-2015РД.ЭС.КР
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Кронштейн под установку двух приводов NNP на опоре
24



Поз. Наименование Кол-во
Масса, кг

Детали

1 Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-86 1 7.08

2 Уголок 90х90х6 ГОСТ 8509-86 1 1.92

3 Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-86 1 1.09

5
0

1

2

3

3

1

2

1

3

Поз 2.

290
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9
0

2
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.

 

Ø

1

7
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1212

Поз 3.
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5
0

Поз 1.

33033095

9
0
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.
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08-2015РД.ЭС.КР
Лист

3Изм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Кронштейн под установку ОПН и опорных изоляторов на опоре
25
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Позиция Наименование детали Кол-во, шт. Масса, кг.
1 Уголок 80х80х6x1560 2

40,0500

2 Уголок 70х70х5x1500 1

4 Уголок 50х50х5x530 2

5 Уголок 50х50х5x250 2

6 Круг 10 1

7 Круг 10 3

8 Штырь Ш-202-К-30 6

08-2015РД.ЭС.КР

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Металлоконструкции
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 1

Рук.группы

Надставка ТС
ООО "Севзап-интэнтех"

св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.

Формат А3



Мелкая просеянная земля (песок)

Сигнальная лента 50 50

Поперечный разрез траншеи для прокладки
двух кабелей 0.4 кВ в защитных футлярах

100

Кабель силовой в футляре ∅110мм

W1

Узел А

А

А

А - А

     Узлы прокладки кабеля

08-2015РД.ЭС.КР

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Наружное электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 11

Рук.группы

Узлы прокладки кабеля
ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.

ГИП Тюменев Л.С.

15 Dн

Конструкция кабелей

Назна-

чение

кабеля

Кабели с пропитанной бумажной изоляцией и с

бумажной изоляцией, пропитанной

нестекающим составом:

многожильные в свинцовой оболочке

одножильные в алюминиевой или свинцовой

оболочке и многожильные в алюминиевой

оболочке

25 Dн

Кабели с пластмассовой изоляцией в

алюминиевой оболочке

Кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией:

--одножильные

--многожильные

15 Dн

10 Dн

7,5 Dн

Минимальный

радиус

изгиба, мм.

Кабели в свинцовой оболочке

Кабели бронированные в свинцовой оболочке 12 Dн

10 Dн

10 Dн

Кабели бронированные в резиновой и

поливинилхлоридной оболочке

Кабели в резиновой и поливинилхлоридной

оболочке, не имеющей брони

6 Dн

С
и

л
о
в
ы

е

К
о
н
т
р
о
л

ь
н
ы

е

R

Dн

R -- радиус

внутренней кривой

изгиба кабеля

Dн-- наружный

диаметр кабеля

Минимальные радиусы изгиба кабелей при прокладке

Таблица 1

400
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А

Пересечение кабельной линии с трубопроводом

2000

А

2000

А-А (в нормальных условиях)

50
0

А-А (в стесненных условиях)

25
0

Труба "Kopoflex" ∅ 110 мм

50
0

10
00

08-2015РД.ЭС.КР
Лист

2
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Прокладка кабелей паралельно с трубопроводом

Н min

Трубопровод

Испол-

нение

Наименование

трубопровода

нормальные

условия

прокладки

без защиты

кабеля

защита кабеля

трубой

стеснённые условия

прокладки

Расстояние до трубопровода Н, мм

Водопровод, канализация,

дренаж, газопровод низкого

(0,049МПа), среднего

(0,294МПа) и высокого

давления (от 0,29МПа и до

0,588МПа)

Газопровод высокого давления

(от 0,588МПа и до 1,176МПа)

1

2

1000

2000

500 250

Параллельная

прокладка

кабельной трассы

над или под

трубопроводом не

допускается

Усилия тяжения при прокладке кабеля

1 и 3

25

Номинальное

напряжение

кабеля, кВ.

Пропитка

изоляции

Вязкая

Обеднённая

Конструкция кабеля

Небронированные в алюминиевой оболочке

Разность уровней,

 м. не более

Небронированные в свинцовой оболочке

20

Бронированные
25

В свинцовой оболочке

В алюминиевой оболочке

Без ограничения

100

1... 6

Вязкая

6

15

20

В алюминиевой или свинцовой оболочке

В алюминиевой оболочке

В свинцовой оболочке

10...35
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Кирпич или ж/б плитыМелкая земля (без камней и т.п.)

Соединительные муфты в защитном кожухе

А А

Исполнение 1. Установка соединительных муфт для кабелей с

расположением компенсаторов в горизонтальной плоскости

А А

2000

25
0

20
0

Исполнение 2. Установка соединительных муфт для кабелей с

расположением компенсаторов в вертикальной плоскости

АА

Кирпич или ж/б плиты

Мелкая земля (без камней и т.п.)

Соединительные муфты в защитном кожухе

АА

25
0

25
0

(Данная прокладка применяется в стеснённых условиях и при больших потоках кабелей)

(Данная прокладка применяется на участках с углом наклона до 20°. На участках с углом

наклона свыше 20° муфты устанавливать не рекомендуется)

А А

Соединительные муфты

 в защитном кожухе

Мелкая земля (без камней и т.п.)

Кирпич или ж/б плиты

А

Исполнение 3. Установка соединительных муфт для кабелей с

расположением компенсаторов на наклонном участке

Горизонтальная

площадка для

размещения муфты

А

10001000

На чертежах указаны минимальные размеры
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Мелкая просеянная земля (песок)

Сигнальная лента

Защита прокладываемых кабелей от механических повреждений
с помощью сигнальной ленты

Решением Главгосэнергонадзора и Главтехуправления № 3-4/90 от 10.06.90г. принято дополнить главу

2.3.83 ПУЭ:

"Для кабельных линий до 20кВ, кроме линий выше 1кВ., питающих электроприёмники I категории,

допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича

сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утверждённым Минэнерго.

Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечения кабельных линий с инженерными

коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2м в каждую сторону от пересекаемой

коммуникации или муфты а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в

радиусе 5м.

25
0

Укладка сигнальной ленты в траншее

25
0

50 50

Для одного кабеля

Для двух кабелей

 Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм. от их наружного

покрова.

При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля , при двух кабелях

края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм.

При укладке по ширине траншеи более одной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлёстом

шириной не менее 50 мм.

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей ,

присыпка кабелей первым слоем земли по всей длине, должна производиться в присутствии

электромонтажной организации и владельца электросетей.

1. Материал ленты
Полиэтилен, поливинилхлорид, стойкие к воздействию масла, бензина,

 кислоты, щёлочи, почвенных бактерий

2. Климатическое исполнение

150, 250 мм.

4. Толщина ленты

3. Ширина ленты

Не выше -30°С

Красный

7. Температура хрупкости

8.Относительное удлинение

при разрыве

6. Прочность ленты

5. Цвет ленты

Категория У1 по ГОСТ 15150-69, для прокладки в земле

0,6...1,0 мм

15,0 МПа (150 кгс/см2)

200% в исходном состоянии

Не менее 30 лет
9.Срок службы

Технические требования на сигнальную ленту

Условия монтажа
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15
0

Исполнение 3

В

Исполнение 2

Б

А

Исполнение 1

А

50
0

10
00

15
0

1000 1000

Б

1000 1000

В

А А

Б Б

В В

Пересечение двух кабельных линии между собой

Разделение кабелей слоем земли

Разделение кабелей плитами

Защита кабелей а/цементными, пнд/пвд трубами

Кабели в  трубах уплотнить с обоих концов

труб на длину в 300мм джутовыми шнурами

пропитанными водонепроницаемой

 (мятой) глиной

Примечание

1. На чертеже указаны минимальные

размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены

выше силовых кабелей

08-2015РД.ЭС.КР
Лист

6
Изм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Формат А4

     Узлы прокладки кабеля
Ин

в.
 №

  
  

по
дл

.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Вз
аи

м.
 и

нв
. №

32



10
00

Зона отчуждения

50
0

Зона отчуждения1000 1000

Исполнение 2.  Водоотводная канава и зона отчуждения отсутствуют

Исполнение 3.  Имеется зона зона отчуждения и водоотводная канава

2000

50
01000 10

00

2000

1000

Пересечение кабельной линии с автодорогой. Прокладка открытым способом.

Исполнение 1.  Имеется водоотводная канава. Зона отчуждения отсутствует

Труба а/цементная, пнд/пвд

1. На чертеже указаны минимально возможные размеры .

2. Асбестоцементные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом .

3. Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм джутовыми

шнурами пропитанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Полотно автодороги

Полотно автодороги

Полотно автодороги
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Исполнение 4.  Имеется водоотводная канава.

                           Зона отчуждения отсутствует

Пересечение кабельной линии с автодорогой. Прокладка способом прокола.

50
01000

2000

Исполнение 5.  Водоотводная канава и зона

                           отчуждения отсутствует

Труба ПЭ

10
00

10
00

Полотно автодороги

Полотно автодороги

Исполнение 6.  Имеется зона отчуждения и водоотводная канава

1000

50
0 10

00

Полотно автодороги

1000

50
0

Зона отчужденияЗона отчуждения
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Исполнение 1. Нормальные условия,

без защиты кабелей трубами

Прокладка кабелей параллельно с воздушной линией электропередачи ниже 1кВ.

1000 500

Исполнение 2. Стеснённые условия,

с защитой кабелей трубами

Прокладка кабелей параллельно с воздушной линией электропередачи от 1кВ. и до 35кВ.

Исполнение 3. Нормальные условия,

без защиты кабелей трубами

Исполнение 4. Стеснённые условия,

с защитой кабелей трубами

При наличии

заземляющего

устройства

5000 min

5000 minПри отсутствии

заземляющего

устройства

2000 min

2000 minПри отсутствии

заземляющего

устройства

При наличии

заземляющего

устройства
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При отсутствии

заземляющего

устройства

Прокладка кабелей параллельно с воздушной линией электропередачи 110кВ. и выше

При наличии

заземляющего

устройства

Исполнение 5. Нормальные условия,

без защиты кабелей трубами

Исполнение 6. Стеснённые условия,

с защитой кабелей трубами

10000

10000

2000

При наличии

заземляющего

устройства

2000

При отсутствии

заземляющего

устройства

2000

Исполнение 11

Дерево

750

Исполнение 12

Кустарник

Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и

кустарникам
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3. Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм

джутовыми шнурами пропитанными водонепроницаемой (мятой)

глиной

1. На чертеже указаны минимально возможные размеры.

2. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном проекте.

600

Прокладка кабельной линии параллельно фундаментам зданий

Прокладка кабельной линии непосредственно в

земле под фундаментами зданий и сооружений не

допускается

Исполнение 13

Фундамент здания
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Формат А3

08-2015РД.ЭС.С1

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ;

строительство МТП 15/0.4, реконструкция ВЛ 1-20

в пос. Прибрежный, пер. ЗаводскойИзм. Кол.уч. Лист№ Док. Подпись Дата

Разработал Николаев В.В.

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Проверил ИониченокР.М.
Р 1 5

Рук.группы

Спецификация оборудования,

изделий и материалов ООО "Севзап-интэнтех"
св-во о допуске к работам  № 1770 от 7.02.2014 СРО-П-170-16032012

Н.контроль ИониченокР.М.
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№№ Позиция Наименование и техническая характеристика

  Тип, марка,
  обозначение
   документа,

опросного листа

   Код
 оборуд.,

   изделия,
 мат-ла

   Завод-
изгото
витель

 Ед.
изм.

 Кол-
во

 Масса
ед.,

   кг.
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Материалы и оборудование ВЛЗ-15кВ
1.1. Железобетонные конструкции:

1.1.1 Стойка железобетонная усиленная L = 10,5м СВ 105-2 Св.завод ЖБИ шт 20

1.2. ПоБ10-5 Опора промежуточная  в составе:
к-т 25

оп.
№7,10-13,15,17-20,22-
32,37,40-42

1.2.1. Металлоконструкции:

1.2.1.1 Оголовок ОГs55 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.2.1.2 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 1,5 Л56-97

1.2.2. Арматура и оборудование:

1.2.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 1

1.2.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 1

1.2.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 3

1.2.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 6

1.2.2.5 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.3. ПоБ10-5 Опора промежуточная  в составе: к-т 4 оп. №2-5

1.3.1. Металлоконструкции:

1.3.1.1 Оголовок-надставка ТС инд. изготов. шт 1 см. чертёж
08-2015.РД.ЭС.КР

1.3.1.2 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 1,5 Л56-97

1.3.2. Арматура и оборудование:

1.3.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 1

1.3.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 1

1.3.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 3

1.3.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 6

1.3.2.5 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.4. АтБ10-26 Опора  анкерная  в составе: к-т 3 оп. №8,9,33

1.4.1. Металлоконструкции:

1.4.1.1 Траверса ТМ73 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.4.1.2 Траверса ТМs60a инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.4.1.3 Накладка ОГ52 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.4.1.4 Хомут Х1 инд. изготов. шт 2 Л56-97

1. Применяемое электрооборудование и электротехнические материалы должны иметь сертификаты
соответствия требованиям нормативных документов;
2. Допускается замена запроектированных электротехнические материалы и оборудования на аналогичные
им по характеристикам и прошедшие сертификацию соответствия требованиям нормативных документов РФ
в установленном порядке;
3. Антикоррозионная защита типовых металлоконструкций выполняется в заводских условиях путём
нанесения цинкового покрытия;
4. Антикоррозионная защита нетиповых металлоконструкций выполняется покрытием эмалью ПФ-115 за 2
раза по грунтовке ГФ-021.
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1.4.1.5 Крепление подкоса У1 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.4.1.6 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 2,0 Л56-97

1.4.1.7 Гайка ГОСТ 5915-70 М20 шт 1

1.4.2. Арматура и оборудование:

1.4.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 4

1.4.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 4

1.4.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 1

1.4.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 2

1.4.2.5 Скоба шт SH195(СК-7-1А) Ensto шт 6

1.4.2.6 Изолятор натяжной шт SD190 Ensto шт 6

1.4.2.7 Зажим натяжной шт SО235 Ensto шт 6

1.4.2.8 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.4.2.9 Зажим прокалывающий SLW25.2 шт 3

1.4.2.10 Кожух защитный SP16 шт 3

1.5. КтБ10-26 Опора концевая анкерная  в составе: к-т 1 оп. №1A

1.5.1. Металлоконструкции:

1.5.1.1 Траверса ТМ73 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.5.1.2 Траверса ТМs60a инд. изготов. шт 2 Л56-97

1.5.1.3 Накладка ОГ52 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.5.1.4 Кронштейн под крепление ОПН и опорных изоляторов на опоре инд. изготов. шт к-т см. чертёж 08-2015.РД.ЭС.КР

1.5.1.5 Хомут Х1 инд. изготов. шт 4 Л56-97

1.5.1.6 Крепление подкоса У1 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.5.1.7 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 2,0 Л56-97

1.5.1.8 Гайка ГОСТ 5915-70 М20 шт 1

1.5.2. Арматура и оборудование:

1.5.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 5

1.5.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 5

1.5.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 2

1.5.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 4

1.5.2.5 Скоба шт SH195(СК-7-1А) Ensto шт 3

1.5.2.6 Изолятор натяжной шт SD190 Ensto шт 3

1.5.2.7 Зажим натяжной шт SО235 Ensto шт 3

1.5.2.8 Ограничитель перенапряжения (3 шт.) SGA 2024.10 Ensto к-т 3

1.5.2.9 Разъединитель трехполюсный горизонтального исполнения в комплекте с 2 приводами
SVM-2(с м/к крепления  к опоре) LSP-20-200 Elga к-т 2

1.5.2.10 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.5.2.11 Зажим прокалывающий SLW25.2 шт 3

1.5.2.12 Кожух защитный SP16 шт 3

1.5.2.13 Изолятор опорный SDI83.1M20 Ensto шт 6
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1.6. КтБ10-26 Опора концевая анкерная  в составе: к-т 1 оп. №43

1.6.1. Металлоконструкции:

1.6.1.1 Траверса ТМ73 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.6.1.2 Траверса ТМs60a инд. изготов. шт 2 Л56-97

1.6.1.3 Накладка ОГ52 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.6.1.4 Хомут Х1 инд. изготов. шт 4 Л56-97

1.6.1.5 Крепление подкоса У1 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.6.1.6 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 2,0 Л56-97

1.6.1.7 Гайка ГОСТ 5915-70 М20 шт 1

1.6.2. Арматура и оборудование:

1.6.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 5

1.6.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 5

1.6.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 2

1.6.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 4

1.6.2.5 Скоба шт SH195(СК-7-1А) Ensto шт 3

1.6.2.6 Изолятор натяжной шт SD190 Ensto шт 3

1.6.2.7 Зажим натяжной шт SО235 Ensto шт 3

1.6.2.8 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.6.2.9 Зажим прокалывающий SLW25.2 шт 3

1.6.2.10 Кожух защитный SP16 шт 3

1.7. УПоБ10-26 Опора угловая промежуточная  в составе: к-т 1 оп. №22

1.7.1. Металлоконструкции:

1.7.1.1 Оголовок ОГs59 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.7.1.2 Крепление подкоса У1 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.7.1.3 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 2,0 Л56-97

1.7.1.4 Гайка ГОСТ 5915-70 М20 шт 1

1.7.2. Арматура и оборудование:

1.7.2.1 Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 3

1.7.2.2 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 3

1.7.2.3 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 3

1.7.2.4 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 6

1.7.2.5 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.7.2.6 Зажим прокалывающий SLW25.2 шт 3

1.7.2.7 Кожух защитный SP16 шт 3
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1.8. УАтБ10-26 Опора угловая анкерная  в составе:
к-т 7

оп.
№14,16,21,35,36,38,39

1.8.1. Металлоконструкции:

1.8.1.1 Траверса ТМ73 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.8.1.2 Траверса ТМs60a инд. изготов. шт 2 Л56-97

1.8.1.3 Накладка ОГ52 инд. изготов. шт 1 Л56-97

1.8.1.4 Хомут Х1 инд. изготов. шт 4 Л56-97

1.8.1.5 Крепление подкоса У1 инд. изготов. шт 2 Л56-97

1.8.1.6 Крепление изолятора КИsI инд. изготов. шт 2 Л56-97

1.8.1.7 Заземляющий проводник ЗП21 инд. изготов. м 2х2,0 Л56-97

1.8.1.8 Гайка ГОСТ 5915-70 М20 шт 2

1.8.2. Арматура и оборудование:

1.8.2. Зажим плашечный шт SL37.2 Ensto шт 6

1.8.2.1 Кожух защитный шт SР15 Ensto шт 6

1.8.2.2 Изолятор штыревой шт SD137 Ensto шт 3

1.8.2.3 Вязка спиральная шт SО115 Ensto шт 6

1.8.2.4 Скоба шт SH195(СК-7-1А) Ensto шт 6

1.8.2.5 Изолятор натяжной шт SD190 Ensto шт 6

1.8.2.6 Зажим натяжной шт SО235 Ensto шт 6

1.8.2.7 Разрядник мультикамерный шт РМК-20-IV УХЛ1 НПО Стример шт 1

1.8.2.8 Зажим прокалывающий SLW25.2 шт 3

1.8.2.9 Кожух защитный SP16 шт 3

1.9. ВЛЗ Кабельно-проводниковая продукция:

1.9.1 Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава , с
защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением 1х70 СИП-3-1х70 Электрокабель м 5 535 0.304

1.9.2 Автоматический соединительный комплект CIL 67 Ensto шт 3 0.35

1.9.3 Плашка аллюминиевая А5 5П-150П-70П шт 24

1.9.4 Наконечники с болтами со срывными головками для провода СИП -3 1х70 ТТА-70К шт 48

1.10. З.У. опор Устройство заземления опор:

1.10.1 Сталь круглая ∅ 8 ГОСТ 2590-88 м 222 опуск по опоре

1.10.2 Сталь круглая ∅ 18 L = 5.2 ГОСТ 2590-88 шт 68 вертикально в земле

1.10.3 Сталь круглая ∅ 12 ГОСТ 2590-88 м 233 горизонтально в земле

1.10.4 Зажим плашечный шт ПА-2-2  КВОиТ, ЗАО шт 66

1.10.5 Зажим плашечный шт ПС-2-1  КВОиТ, ЗАО шт 70

1.10.6 Бандажная лента м СОТ37 Ensto м 172

1.10.7 Скрепа шт СОТ36 Ensto шт 172
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2. Материалы и оборудование  кабельных вставок 15кВ

2.1 Кабель силовой 1-хжильный с радиальным полем с алюминиевой рабочей жилой сечением
95 мм² и изоляцией из сшитого полиэтилена XRUHAKXS 1*95/35 м 192

уточнить перед
прокладкой

2.2 Заделка кабельных проходок - пена PROMAFOAM Promat уп. 1

2.3 Муфта кабельная концевая среднего напряжения для наружней установки для к абеля
силового 1-хжильного с радиальным полем с алюминиевой рабочей жилой сечением 95 мм²
и изоляцией из сшитого полиэтилена (3 шт.)

 POLT-24D/1XO-L12A
Raychem

к-т 2

2.4 Уголок 80х80х6 ГОСТ 8509-86 м 15

2.5 Бандажная лента м СОТ37 Ensto м 18

2.6 Скрепа шт СОТ36 Ensto шт 9

2.7
Муфта кабельная среднего напряжения соединительная переходная по изоляции кабеля  СПтп20-70/120 к-т 2

уточнить марку сущ.
кабеля по вскрытию
участков кабельной

трассы
2.8 Труба двухслойная гибкая гофрированная из ПВХ пластика, ∅160/136 мм для футляра в

траншее KF09160 KOPOS м 43
уточнить перед

прокладкой
3. СТП 15/0.4 кВ Комплектная трансформаторная подстанция столбового типа в составе:

к-т 2
см. спецификацию на

оборудование СТП 15/0.4 кВ,
СП 0.4 кВ

4. З.У. СТП
15/0.4 кВ

Устройство заземления комплектной трансформаторной подстанции
столбового типа: к-т 2

4.1 Сталь полосовая 4х40 ГОСТ 103-76* м 32 см. 08-2015РД.ЭС.СТП

4.2 Сталь круглая диаметром 18мм, L=4,0м ГОСТ 2590-88 шт 9
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1. Демонтажные работы

1.1 Демонтаж провода АС 1х70 (в однопроводном
исчислении) м 5430

1.2 Демонтаж траверс к-т 32
1.3 Демонтаж стоек опор ЛЭП (СВ105-2) шт 2

2. Реконструкция ВЛ 0.4 кВ с переводом на  15 кВ км 1.757

2.1 Устройство шурфа (глубина 1.5 м) шт 20
2.2 Установка стоек опор ВЛЗ 15 кВ железобетонных шт 20
2.3 Монтаж траверс и оголовков к-т 63

2.4 Монтаж провода СИП-3 1х70 (в однопроводном
исчислении) км 5430

2.5 Монтаж линейного разъединителя к-т 2
2.6 Монтаж ОПН к-т 2
2.7 Монтаж линейной защитной арматуры к-т 43
2.8 Монтаж заземляющего устройства к-т 43

2.9 Покрытие лаком битумным БТ-577 в один слой сварных
швов соединений элементов заземлений м² 2.95

2.10 Техническая рекультивация (планировка территории) га 1.71

2.11
Биологическая рекультивация (посев многолетней
травосмеси) га 1.71

2.12 Пусконаладочные работы к-т 1

3. Строительство КЛ 15 кВ км 2x0.031

3.1 Рытьё траншеи 0,7х1,1х42 м³ 33

3.2 Обратная засыпка м³ 32

3.3
Прокладка трубы защитной ПНД/ПВД ∅ 160 мм в
траншее п/м 42

3.4 Протяжка кабеля в трубе п/м 126

3.5 Прокладка кабеля по конструкциям опоры п/м 60
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3.6 Монтаж муфты концевой наружней на опоре к-т 2

3.7 Монтаж муфты соединительной наружней в котловане к-т 2

3.8 Устройство защиты кабеля на опоре шт 2

3.9 Пусконаладочные работы к-т 2

4. Монтаж СТПН 15/0.4 кВ 100 кВА
3.1

Монтаж оборудования подстанции к-т 2

см.
спецификаци
ю СТП 15/0.4
кВ и СП 0.4

кВ
3.2 Установка трансформатора силового ТМГ 15/0.4 кВ 100

кВА шт 2

3.2 Ревизия и подготовка к работе РУ 15 кВ к-т 2
3.3 Устройство контура заземления к-т 2
3.4 Ревизия и подготовка к работе РУ 0.4 кВ к-т 2
3.5 Пусконаладочные работы к-т 2
3.6 Монтаж заземляющего устройства к-т 2
3.7 Покрытие лаком битумным БТ-577 в один слой сварных

швов соединений элементов заземлений м² 0.27


